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ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง 
(Term of Reference : TOR) 

“งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังแม่บทองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระยะที่ ๑” 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 
๑. วัตถุประสงค์ในการจ้าง 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะว่าจ้างปรับปรุงตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ 
ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เป็นไปตามการกรอบการออกแบบวางผังแม่บทพัฒนาพื้นท่ีระยะ
ท่ี ๑ เพื่อให้การเข้าถึงพื้นท่ีเป็นไปอย่างเป็นระบบ การจราจรมีความคล่องตัวขึ้น ผู้เข้าชมสามารถเดินทางในพื้นท่ี
อย่างปลอดภัย ให้สภาพพื้นท่ีมีความสวยงาม ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโดยรวมให้มีความร่มรื่น ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้กับพื้นท่ี เป็นสถานท่ีนันทนาการหรือออกกำลังกาย อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เจ้าหน้าท่ี ผู้เข้าชม 
และประชาชนท่ัวไป จึงได้กำหนดขอบเขตเนื้องานและเงื่อนไขในการดำเนินงานนี้ขึ้นยื่นเสนอต่อ อพวช. เพื่อ
ดำเนินการตามข้ันตอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

 
๒. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ 

๒.๑ ช่ือโครงการ  : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังแม่บทองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  ระยะท่ี ๑ 
๒.๒ สถานท่ีก่อสร้าง : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
๒.๓ งบประมาณก่อสร้าง : ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๔ หน้าท่ีใช้สอยหลัก : พื้นท่ีโครงการเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ  
   การเก็บรวบรวมตัวอย่างวัสดุอุเทศ การจัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมความ  
   บันเทิง (Edutainment) และสำนักงาน รวมทั้งเป็นพื้นท่ีสำหรับการพักผ่อน 
   หย่อนใจท่ีมีความร่มรื่น สำหรับการออกกำลังกาย สำหรับผู้เข้าชม เจ้าหน้าท่ี  
   ประชาชนในท้องถิ่น ผสานกับการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
๓.๕ ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ ประมาณ ๓๗,๐๐๐ ตารางเมตร บริเวณพื้นท่ีว่างระหว่างอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี 
 สารสนเทศและศูนย์จัดแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) และบริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา   

 
๓. รายละเอียดของการว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ตามผังแม่บทระยะท่ี ๑ ตามรายละเอียดท่ีระบุใน
แบบรูปและรายการ ซึ่งมีรายการต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ งานสำรวจพื้นท่ีและการรื้อถอนโครงสร้างเดิม ได้แก่ การสำรวจสภาพพื้นท่ีและส่ิงปลูกสร้างเดิมก่อน
การปรับสภาพพื้นท่ีและรื้อถอน เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมและอาคารเดิม และไม่ให้กีดขวางต่อ
อาคารท่ีจะสร้างขึ้นใหม่ พร้อมท้ังเก็บเศษวัสดุไปท้ิงในท่ีท่ีเหมาะสมภายนอก อพวช.  

๓.๒ งานสถาปัตยกรรมและงานพื้นผิวดาดแข็ง (Hardscape) ได้แก่ งานขุดบ่อน้ำและถมกลับ ก่อสร้าง
การขยายถนน งานก่อสร้างทางเท้า เกาะกลางถนน ลานร่มไม้ ตามแบบรูปและรายการ 
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๓.๓ งานพืชพรรณ (Softscape) ได้แก่ งานปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้ประดับ และหญ้าชนิด
ต่างๆตามท่ีระบุในแบบรูปและรายการ 

๓.๔ งานวิศวกรรมโครงสร้าง  
๓.๔.๑. ให้ผู้รับจ้างจัดหาวิศวกรท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำแบบทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสมกับการ

ก่อสร้างท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และลงนามรับรองในแบบ 
๓.๔.๒. ก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน เสา พื้น คาน และโครงหลังคา ตามแบบรูปและรายการ 

๓.๕ งานระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ก่อสร้างระบบการหมุนเวียนน้ำ ติดต้ังเครื่องและอุปกรณ์งานระบบให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการ พร้อมท้ังการระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๖ งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ งานติดต้ังดวงโคมแสงสว่าง ปล๊ัก สวิทซ์ เตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน
อย่างครบครัน รองรับการใช้งานในอนาคต ตามแบบรูปและรายการ 

๓.๗ ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรายละเอียดและรายการท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียดพร้อมจัดทำแบบขยาย 
(Shop Drawing) นำส่งเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง    
 
ส่งมอบรายละเอียดคู่มือการใช้งานและแบบก่อสร้างจริง มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายละเอียดของคู่มือผู้ใช้งาน 

ในการจัดทำคู่มือผู้ใช้งานให้จัดทำเป็นหมวดๆ ตามลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นหมวดตามหมวด
ของแบบสร้างจริง ได้แก่  

๑)  งานสถาปัตยกรรม 
คู่มือผู้ใช้งานของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยเอกสารการรับประกันสำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์แต่ละ

ชนิดท่ีเป็นเอกสารตัวจริงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ผลการทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ (หากมี) รวมถึง
ตารางสรุปแสดง ยี่ห้อ รุ่น ขนาด สี จำนวนอุปกรณ์ ช่ือผู้จัดจำหน่าย ช่ือผู้ติดต่อ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ 
ของวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมทุกชนิด 
๒)  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

ในหมวดนี้ให้มีตางรางสรุปแสดง ยี่ห้อ รุ่น ขนาด สี จำนวนอุปกรณ์ ช่ือผู้จัดจำหน่าย ช่ือผู้ติดต่อ ท่ีอยู่ 
และเบอร์โทรศัพท์ ของวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทุกชนิด  

 
ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ / อุปกรณ์ 

๑) การจัดส่งตัวอย่าง   
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีระบุในแบบรูปรายการละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้ควบคุมงาน

เสนออนุมัติก่อนจึงจะทำการส่ังซื้อหรือนำเข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างได้  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง 
ตัวอย่างเหล่านั้นขออนุมัติก่อนการใช้งานจริง ๑๕ วัน 

- วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างท่ีจัดส่งขออนุมัติจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามท่ี
ระบุไว้ในแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบ 

- ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติในเวลาอันสมควร จะอ้างเหตุผลในการอนุมัติตัวอย่างใน
การต่อสัญญาก่อสร้างไม่ได้ 

- ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดแผ่นป้ายบอกช่ือวัสดุ และอุปกรณ์ วันเดือนปี ท่ีส่ง และข้อมูลต่าง  ๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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- ในกรณีท่ีรายการละเอียดระบุวิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุ จาก
บริษัทผู้ผลิต  ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ และบริษัทผู้ผลิตไปด้วยทุกครั้ง 

- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ 
- วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีไม่ ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น  แต่ระบุไว้ในแบบรูป  หรือในรายการ      

ละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติด้วย  หรือเมื่อสถาปนิก / วิศวกร หรือผู้
ควบคุม งานร้องขอผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณาอนุมัติทุกรายการ 

- วัสดุและอุปกรณ์ตัวอย่างท่ีได้รับการอนุมัติ ผู้ควบคุมงานควรจะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เปรียบเทียบ
กับวัสดุและอุปกณ์ท่ีติดต้ังใช้งานจริง 

- การตรวจสอบวัสดุท่ีขออนุมัตินั้น  สถาปนิก / วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบหรือ ทดสอบ
เฉพาะเท่าท่ีจำเป็น  ส่วนท่ีเหลือซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอ ส่ิง
ท่ีถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งานผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

๒) การเทียบเท่าวัสดุ / อุปกรณ์   
(ก) การขอเทียบเท่าวัสดุ 

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพื่ออนุมัติเลือกใช้วัสดุท่ีมีช่ือแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในแบบรูป  หรือ
รายการละเอียดประกอบแบบได้ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่า ผู้รับจ้าง
จะขอเทียบเท่าได้ในกรณี  ดังนี้ 

- มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” “หรือเทียบเท่า” 
- วัสดุท่ีได้ระบุช่ือผลิตภัณฑ์ ไว้ในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาด หรือบริษัทผู้ผลิตเลิก

ผลิต หรือผลิตไม่ทัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่นหนังสือยืนยัน
การเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน และเอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคและ
เปรียบเทียบราคาท้ังนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเท่า 

(ข) การจัดส่งตัวอย่างเทียบเท่า  
- ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์  เพื่อขออนุมัติตามหัวข้อ (ก.) 
- ผู้รับจ้าง จะต้องจัดส่งแคตตาล็อกพร้อมท้ังรายการละเอียดรับรองคุณภาพหลักฐานจาก         

หน่วยงานตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติ 
- หากจำเป็น  ผู้ รับ จ้างจะต้องอำนวยความสะดวกต่อ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  หรือ          

สถาปนิก / วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ขอเทียบเท่า โดย         
ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

 
๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสือส่ังจ้าง 
 
๕. ระยะเวลาส่งมอบงานและการจา่ยเงิน 

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๖ (หก) งวด ดังนี้ (โดยแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารประกอบ ไม่น้อยกว่า ๘ 
ชุด โดยทำเป็นต้นฉบับสี ๔ ชุด และสำเนา ๔ ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ Electronic File โดยจัดส่งในรูปแบบ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk)  และแต่ละงวดให้มีการเฉล่ียร้อยละการดำเนินงานได้ 
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งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างท้ังส้ิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
(๑)  งานเตรียมการ ปรับพื้นท่ี และปิดกั้นพื้นท่ีสำหรับการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย 
(๒)  งานรื้อถอนสภาพพื้นท่ีเดิม การปรับแต่งสภาพพื้นท่ีสำหรับการก่อสร้างปรับปรุง 
(๓) ส่งแผนหลักการดำเนินงานอย่างละเอียด และผังบุคลากร 
(๔) จัดทำแนวขอบเขตพื้นท่ีเบ้ืองต้นเพื่อกำหนดภาพรวมงานปรับปรุง 
(๕) ส่งมอบวัสดุงานพืชพรรณ ต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และหญ้าสำหรับการอนุมัติ 
(๖) ส่งมอบรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใช้ในงานจ้างนี้สำหรับการอนุมัติ  
(๗) ส่งมอบแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง (Shop Drawing) 
(๘) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๑๐ 
(๙) งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๑๐ 
(๑๐) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๑๐ 
(๑๑) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๒๐ 
 
หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของงานท้ังหมด  
 
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
(๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๒๕  
(๒) งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๒๕ 
(๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็๗สะสมร้อยละ ๒๐  
(๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๔๐ 
 
หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ)  ของงานท้ังหมด  
 
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
(๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๕๐ 
(๒) งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ 
(๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ 
(๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 
 
หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของงานท้ังหมด  

 
 

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
(๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๙๐  
(๒) งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๘๕ 
(๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๙๐ 
(๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมร้อยละ ๙๕ 

 

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ)  ของงานท้ังหมด  
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งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
(๑) งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ  
(๒) งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ 
(๓) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จ 
(๔) งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ 
 
หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ)  ของงานท้ังหมด  

 
 

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
(๑) ทดสอบระบบการทำงานของงานปรับปรุงภูมิทัศนท้ั์งหมด แล้วเสร็จ 
(๒) ทำสถานท่ีและบริเวณพื้นท่ีโดยรอบท่ีเกี่ยวข้องในงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย  
(๓) ส่งมอบแบบรายละเอียดการก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) แบบขนาด A๑ จำนวน ๓ ชุด และขนาด A๓ 

จำนวน ๓ ชุด  
(๔) ส่งมอบคู่มือการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา และอะไหล่วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษา  
(๕) ส่งมอบแค็ตตาล็อคหรือรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือ หรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ประกอบในงานก่อสร้าง

ท้ังหมด 

(๖) ฝึกอบรมการใช้งาน และวิธีดูแล/ซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในเบ้ืองต้น ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และ
อาสาสมัครของผู้ว่าจ้าง 

(๗) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk) จัดเก็บข้อมูลของข้อ (๓) (๔) และ (๕) จำนวน ๓ (สาม) 
ชุด 

(๘) เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการรับประกันครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีนำส่งหรือท่ีติดต้ัง ประกอบช้ินงาน   
(ถ้ามี)  

 

หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามสัญญา    
 
๖. เง่ือนไข  
๖.๑ ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจาก

ความผิดพลาดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความเสียหายนั้นและรับชดใช้จนครบถ้วน หรือยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างหักเอาเงินจากค่าจ้างชดใช้ซึ่งแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา 

๖.๒  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผน แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง (Shop Drawing) ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังแม่บท ระยะท่ี ๑ เหมาะสม 

๖.๓  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างท่ีเกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย โดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 

๖.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างท่ีทำงานกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับ
สิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้าง  

๖.๕ การส่งมอบงานงวดต่างๆ หรือเอกสารขอความเห็นชอบใดๆ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ของผู้ว่าจ้าง 

๖.๖  กรรมสิทธิ์ในแบบรูปรายละเอียดและรายการประกอบแบบเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถนำไปทำซ้ำ โดย
ปราศจากการยินยอมของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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๖.๗ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าโสหุ้ย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์
เครื่องเขียน และค่าพิมพ์เขียวในระหว่างปฏิบัติงาน ให้ถือว่ารวมอยู่ในค่าจ้างแล้ว 

 
๗. การรับประกันผลงาน  ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 
๗.๑ งานภูมิทัศน์ ๖ เดือน นับจากวันท่ีผ่านการตรวจรับงานโดยให้ผู้รับจ้างดูแลเป็นระยะจนกว่าต้นไม้แข็งแรงดี 
๗.๒ งานอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และงานดาดแข็ง ระยะเวลาการประกันผลงาน ๒ ปี นับจากวันท่ีผ่านการตรวจรับ

งาน 


