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หมวด ก ข้อกำหนดทั่วไป 
1.1 นิยามและคำจำกัดความ 
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   และ/หรือ ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมาย มีอำนาจและสิทธิตามกำหนด
ในสัญญา 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
หมายถึง คณะบคุคลหรือบุคคลซึ่งผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนตรวจรับงานมีอำนาจหน้าท่ีสั่งงานได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้ออกแบบ 
หมายถึง สถาปนิก/วิศวกรผูม้ีอำนาจซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ และในเอกสาร ต่างๆ ในฐานะเป็นผู้ออกแบบและกำหนดรายการก่อสร้าง 
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลทีป่ระจำหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจา้งแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีควบคุม/ตรวจสอบงานก่อสร้างแทนผู้ว่าจ้าง มี
อำนาจหน้าที่สั่งการได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับจ้าง 
หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้ทำงานการก่อสร้าง มีหน้าที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยสวยงาม 
ตามสญัญา 
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง ซึ่งผูร้ับจ้างแต่งตั้งและมอบอำนาจ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง 
สั่งงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
การอนุมัติหรือเห็นชอบ    หมายถึง การรับรอง หรือการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อท่ีตกลงกัน จากผู้มีอำนาจหน้าท่ีในการ
อนุมัต ิ
หรือเทียบเท่า   หมายถึง เทียบเท่าท้ังคุณภาพและราคา 
คุณภาพเทียบเท่า   หมายถึง ให้มีคุณภาพน้อยท่ีสุดต้องเทียบเท่ากบัท่ีระบุในแบบ 
งานก่อสร้าง    หมายถึง งานต่างๆ ที่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบ รายการก่อสรา้งและเอกสารแนบสญัญา รวมทั้ง
งานประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ถูกต้อง 
หมายถึง ไม่เป็นไปหรือไมต่รงตามรายละเอียดทีร่ะบุในแบบ หรือรายการประกอบแบบก่อสรา้ง หรือ หลักวิชาช่างที่ดี 
 
งานเสร็จสมบูรณ์    หมายถึง งานแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบ และเง่ือนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างไดล้งนามรับมอบงานลายลักษณ์อักษร
แล้วโดยไมม่ีเง่ือนไข 
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1.2 สถาบันมาตรฐาน 
 นอกเหนือจากข้อบังคับ และ/หรือ ข้อบัญญัติแห่งกฎหมายท้องถิ่น ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆแล้ว 
ถ้ามิได้กำหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มาตรฐานท่ัวไปของ วัสดุ-อุปกรณ์ การประกอบและการติดตั้ง ที่ระบไุว้ในแบบ และรายละเอียด
ประกอบแบบ เพื่อใช้อ้างอิงสำหรบังานโครงการนี้ ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

-   กฎ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

- มาตรฐานการพลังงานแห่งาต ิ

- กฎ ระเบยีบ และมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

- มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI.) 
- BRITISH STANDARD (BS.) 
- DEUTSCHE INDUSTRIENORMEN (DIN) 
- FACTORY MUTUAL (FM.) 
- INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (IEC.) 
- JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS) 
- NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC.) 
- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA) 
- UNDERWRITERS’ LABORATORIES, INC, (UL.) 

 
1.3 สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคณุภาพ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้งานตามสญัญานี้ อนุมัติให้ทดสอบในสถาบันท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของโครงการมีดังนี้ 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 

- ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- หรือสถาบันอ่ืนๆ ที่ยอมรับโดยผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง 
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2.ขอบเขตของงานในสัญญา 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การขนส่ง แรงงานและการจัดการ เพื่อให้การก่อสร้างงานในสัญญาและเอกสาร
ก่อสร้างแล้วเสรจ็สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจา้งทุกประการ ซึ่งครอบคลุมถึงรายการต่างๆดังนี ้
 2.1 วัสดุอุปกรณร์ายละเอียด และ/หรืองานชนิดใดที่มไิด้ระบุไว้ในรปูแบบ หรือรายการ แต่เป็นสิ่งเกี่ยวข้องหรือจำเป็นเป็นใน
การก่อสร้าง ผูร้ับจ้างจะต้องจัดหาและจัดทำนำมาตดิตั้งเพื่อให้งานกอ่สร้างเสร็จสมบรูณ์ โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ 
หรือควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
 2.2 เป็นที่เข้าใจและตกลงกันแล้วว่า ก่อนการเสนอราคาผู้ว่าจ้างไดพ้ิจารณาสถานท่ีก่อสร้างอย่างรอบคอบแล้ว ถึงต้นไม้ วัตถ ุ
ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งอาคารถาวร และชั่วคราว ที่มีอยู่ในสภาพปัจจุบันและที่ต้องการเคลื่อนย้ายออกไป หรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องรับผดิชอบต่อความไมส่ะดวกหรือความเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายหรือการดูแลรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจา้งเองทั้งสิ้น 
 2.3 ต้นไม้ต้นใดที่จะต้องเก็บรักษาไว้ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบหากผู้รับจ้างมิได้ดูแลรักษาให้ออยู่ในสภาพดีหรือ
ทำให้ตายลง ผูร้ับจ้างจะต้องจัดหามาทดแทนขนาดใกลเ้คียงกันหรอืชดใช้อัตราที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่จัดหาโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการ
จัดระบบสาธารณูปโภค และการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ตามความจำเป็นจนกว่างานก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จ
สมบูรณ ์
 2.5 จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกช่ัวคราว สำนักงานสนามสำหรับผู้รับจ้างและสำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง พร้อม
ระบบสื่อสารและครุภณัฑ์ที่จำเป็นตลอดจนห้องน้ำห้องส้วมที่เหมาะสม เมื่อเสรจ็แล้วต้องรื้อถอนเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ก่อนตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย 
 2.6 การรักษาความปลอดภัย ความสงบ เป็นระบบเรยีบร้อยไมร่บกวนก่อความรำคาญในหน่วยงานหรือ ต่อบุคคลภายนอก 
รวมทั้งห้ามคนงานมั่วสุมเล่นการพนัน ดื่มสุรา หรือส่งเสียงดัง หรือประพฤติมิชอบในบริเวณก่อสร้าง และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง 
 2.7 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายค่าเช้ือเพลิง ค่าวัสดสุิ้นเปลืองในการทดลองทดสอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ 
 2.8 ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ เช่นการทำรายงาน การทำ shop drawing & asbuilt drawing ตลอดจนจัดหาหนังสือ
รายละเอียดรายการสินค้า(catalogue)และวสัดตุัวอย่างตามที่กำหนด หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงาน
ของผู้ว่าจ้าง 
 2.9 งานเตรียมการดำเนินการขนส่ง เก็บรักษาตดิตั้งและทดสอบเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทีผู่้ว่าจ้างเป็นฝ่ายจัดหามาตาม
เงื่อนไข 
 2.10. ดำเนินการขออนุญาตเสียคา่ธรรมเนียม และค่าดำเนินการ  ในการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำใช้ระบบ สื่อสาร/โทรศัพท ์
สาธารณูปโภค สิ่งปลูกสรา้งช่ัวคราว เพื่อนใช้ในการก่อสร้างตามความจำเป็น 
 2.11. การติดต่อกับหน่วยราชการในการขออนุญาตก่อสร้างการต่อเช่ือมหรือติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,ประปา ถาวร หรืออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนให้ออกใบอนุญาตทันกำหนดติดตั้งใช้งาน ด้วยค่าใช้จ่ายผูร้ับจ้างเอง 
 2.12. ขออนุญาตติดตั้งป้าย การรงัวัดสอบเขต ต่อท่อระบายน้ำ งานก่อสร้างทางเท้า ทางเชื่อมกับถนนสาธารณะ ฯลฯ และ
รักษาสิ่งดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดตีลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 2.13. ทำความสะอาดอาคารสถานท่ีก่อสร้าง ขจัดขนย้ายสิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ออกนอกบริเวณหรือไปสู่พื้นที่ท่ีผู้ว่าจ้าง
กำหนดให้ รวมทั้งการจดัการระบาย น้ำโสโครก และสุขาภิบาล 
 2.14. ถ้าจำเป็นผู้รับจ้างต้องดำเนนิการจัดการจราจร ทำสะพาน หรอืทำทางเบี่ยงช่ัวคราว เพื่อให้การทำงานคล่องตัวภายใต้
ข้อบังคับของกรมตำรวจหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นนั้น 
 2.15. ดำเนินมาตรการการป้องกันและรับผิดชอบต่อการสญูหายเสียหายและอุบตัิเหตุอันอาจเกิดต่องานจ้างต่อบุคคล
ทรัพย์สิน อาคารข้างเคียงรวมทั้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
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 2.16. ในกรณีที่จำเป็นผูร้ับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและก่อสร้างเขม็กันดินค้ำยัน ป้องกันการพังทลายของดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้างเคียง 
 2.17 ต้องศึกษาปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เทศบัญญัติ และกฎระเบยีบข้อบังคับของทางราชการในท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครดัโดยไม่ก่อให้เกดิความล่าช้าต่องานและความเดือดร้อนต่อผูว้่าจ้าง 
 2.18. ผู้รับจ้างจะต้องจัดใหม้ีสถาปนิก และหรือวิศวกร ที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ ภาคี สถาปนิก/วิศวกร ลง
นามเป็นผูค้วบคุมงานตามระเบียบของทางราชการตั้งแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 
3 การเร่ิมงานก่อสร้าง 
ทันทีท่ีลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างตอ้งจัดเตรียมดังนี ้
  3.1 การเข้าครอบครอง สถานท่ี 
 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินงานและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นท้ังหมดให้บริเวณก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสญัญา สำหรับการ
เริ่มงาน ผู้ว่าจา้งจะส่งมอบสถานท่ีก่อสร้างให้อยู่ในการดูแลของผู้รับจ้าง เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างตามที่สญัญานีเ้ท่านั้น ผู้รับจ้างจะ
ถือสิทธิเข้าครอบครองสถานท่ีเพื่อประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากนี้มิได้ 
 3.2. การตรวจสอบหมุดสำรวจและกำหนดระดับ 
ก่อนเริ่มงานก่อสร้างผู้รับจ้างจะตอ้งตรวจสอบหมดุสำรวจอ้างอิงที่แน่นอนท้ังหมดและกำหนดหมดุระดับขึ้น(BENCH MARK) โดยความ
เห็นชอบของผู้ว่าจ้าง และจะต้องรกัษาซ่อมแซมหมดุสำรวจเหล่านั้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
 3.3.การวางผังสถานท่ีก่อสรา้ง 
ภายใน 15วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เป็นคู่สัญญา ผูร้ับจ้างจะต้องยื่นแบบการวางผังสถานท่ีก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
ขออนุมัติต่อผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนดำเนินการตามรายละเอยีด ดังนี้ 

1) ทางเข้าออกบริเวณก่อสร้างและแนวรั้ว 
2) แนวพิกัดต่างๆของอาคาร 
3) กำหนดระดับต่างๆ 
4) บริเวณที่จอดรถขณะก่อสร้าง และบริเวณขนถ่ายวัสดุ 
5) พื้นที่ทำงานสำหรับส่วนงานตา่งๆ ตลอดจนสำนักงาน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ/ส้วม 
6) ที่ตั้งโรงงาน และที่จอดเครื่องทุ่นแรง 
7) ที่ตั้งของจุดส่งกระแสไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท ์
8) แนวทางของการระบายน้ำฝนและน้ำเสีย 
9) พื้นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้าง 
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3.4 ของมีค่าและวัตถุโบราณ 
ของมีค่าและวัตถโุบราณ ท่ีขุดหรอืค้นพบในบริเวณก่อสร้างเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง ผู้รบัจ้างต้องแจง้ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้า
ทราบโดยเร็วการกระทำใด อังแสดงเจตนาปกปิด หรือยดึครองเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนตัว ถือเป็นการลักทรัพย์ 
 
4. ความคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้ง ในรูปแบบและรายการประกอบแบบ 
4.1 .ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดใหม้กีารชี้แจงแบบก่อนการเสนอราคา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ รูปแบบ 
รายการประกอบแบบ สถานท่ีก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และผูร้ับจ้างจะต้องเข้ารับฟังการชีแ้จงแบบ ตามวัน เวลาและ
สถานท่ี ท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด 

1) หากมีข้อขัดแย้ง หรือไม่เข้าใจ ในส่วนใด ผู้รับจ้างต้องสอบถามให้เขา้ใจอย่าชัดแจ้ง ก่อนการเสนอราคา 
2) ภายหลังการเสนอราคาแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องทำตามคำวินิจฉัยของผูอ้อกแบบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจา้งเองทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม 
3) ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลขัดแย้ง หรือไม่เข้าใจดังกล่าวเพื่อนประโยชน์ใดๆของตนไม่ได้ 

4.2 เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกันระหวา่งเอกสารสญัญา ให้ยดึถือปฏิบตัิและดำเนินการ เรียงตามดับความสำคญัมากไปหาน้อย(1-7) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือผู้ว่างดงันี้ 

1) รูปแบบและรายการแก้ไขเพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลงท่ีได้รับการอนุมตัิแล้ว ซึ่งอาจจะมีขึ้นก่อน และ/หรือ หลังการทำสญัญา 
2) สัญญาการว่าจ้างหรือข้อความของสัญญา 
3) เงื่อนไขการเสนอราคา 
4) รูปแบบ 
5) รายการประกอบแบบ 
6) บัญชีแสดงปรมิาณวสัดุและราคาของผู้รับจ้าง 
7) หนังสือเชิญฟังคำช้ีแจง และเอกสารประกอบการเสนอราคาเรียงลำดับความสำคัญมาไปหาน้อยจาก1) ถึง7) 

4.3 กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้งกันเองในรูปแบบหรือขัดแย้งกันเองของรายการประกอบแบบ ให้ยึดถือแบบขยายรายละเอียด
สำคัญกว่าแบบท่ัวไป ท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอรับคำวินิจฉยัจากผู้ออกแบบ โดยถือเอารายละเอียดชัดเจนมากที่สดุในปริมาณและ
คุณภาพทีผู่้ว่าจ้างถือว่าเกิดผลดีกว่าหรือความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลัก ผูร้ับจ้างจะต้อทำการแก้ไขและดำเนินการ
ตามคำวินิจฉัยนั้น โดยไม่คดิเงินและเวลาเพิ่มจากท่ีกำหนดไว้ในสัญญา 
4.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันในระหว่างแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรม ผูร้ับจ้างจะต้องพิจารณา แบบทุกระบบให้ละเอียด และ
ต้องรายงานให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบก่อนดำเนินการแก้ไขทุกครั้ง ในกรณีทั่วไปให้ยึดถือแบบสถาปตัยกรรม
เป็นหลักโดยแกไ้ขระบบวิศวกรรมให้แข็งแรงปลอดภัยสอดคล้องกัน 
4.5. ในกรณีทีมีขัดแย้งในระหวา่งรูปแบบกับบัญชีแสดงปริมาณวสัดแุละราคา หากผูร้ับจ้างเสนอราคาโดยคดัลอกจากราคากลางของผู้
ว่าจ้าง เมื่อเกิดปญัหาข้อขัดแย้ง เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิ้นและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด 
4.6.งานส่วนหน่ึงส่วนใดที่มิได้ระบไุว้ในรูปแบบ และรายการประกอบแบบแต่เป็นส่วนหรือสิ่งจำเป็นทีจ่ะต้องกระทำเพื่อให้งานสำเรจ็
สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีให้ถือเป็นส่วนท่ีผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใหเ้สร็จเรยีบร้อย โดยไมเ่รียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ
นอกเหนือจากที่ตกลงไวเ้ดิมทั้งนี้รายการที่คลาดเคลื่อนหรือมิได้ระบุๆ ไว้ดังกลา่ว จะต้องมิใช้ส่วนท่ีเป็นสาระสำคญั 
4.7. สิ่งใดท่ีกำหนดไว้ในรูปแบบหรือรายการประกอบแบบแล้ว แตท่างปฏิบัติ ไม่อาจระบไุว้ครบถ้วนเช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง 
รูปร่างลักษณะ และสิ่งปลีกย่อยตา่ง ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง 
จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบขณะดูสถานท่ีหรือขณะก่อสร้าง 
4.8.เอกสารคำบอกกล่าวต่างจากหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับกฎหรอืคำสั่งใดๆที่ออกตามความในพระราชบัญญตัิอันเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหรือรายการก่อสร้าง  คู่สญัญา ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือไมย่ังผูว้่าจ้าง ระบุถือเหตผุลของ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และผู้ว่างจ้างอาจออกคำสั่งไปตามนั้น โดนผู้รบัจ้างต้องปฏิบัติตามทุกประการ 
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4.9. ผู้ออกแบบ อาจจะจัดทำแบบขยายและรายละเอียดเพิ่มเตมิ ตามความจำเป็นเพื่อให้งานก่อสร้างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ โดยให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบและรายการตามสญัญา 
1) หากผู้รับจ้างจะคดิค่าใช้จ่าย และ/หรือระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น จากท่ีตกลงในสัญญา ให้ทำเป็นลาลักษณ์อักษร ขอความเห็นชอบ
ผู้ออกแบบ หรือผู้ว่าจา้ง 
2) ผู้รับจ้างต้องไม่ปฏิบัติงานใดๆโดยไมม่ีรูปแบบหรือคำสั่งจากผู้ออกแบบ เป็นอันขาด 
4.0 การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ในบรเิวณที่อาจจะรั่วซึมหรือมีความชื้นไหลผ่าน หรือเสี่ยงต่ออันตราย ผูร้บัจ้างจะต้องทำรายละเอียดเสรมิ
เพิ่มเตมิ และแสดงวิธีการติดตั้งเพือ่นขออนุมัติจากผู้ออกแบบ  หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
 
5. แบบใช้งานและแบบตามก่อสร้างจริง SHOP DRAWING & AS-BUILT DRAWING 
 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบใช้งาน (SHOP DRAWING) ของงานระบบและงานอ่ืนๆยื่นกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอย่าง
น้อย 3 ชุด เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบพิจารณา อนุมัติล่วงหน้าก่อนการติดตั้งเปน็เวลาไม่น้อย 30 วัน เมื่อไดร้ับ
อนุมัติแล้วจะคืนให้ผู้ว่าจา้ง1ชุด ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุผล การตรวจพิจารณาอนุมัติแบบใช้งานเพื่อค่าชดเชย ใดๆ เพิ่มเตมิรวมทั้งขอต่อ
อายุสัญญามไิด ้
 5.2 แบบใช้งานใช้กระดาษไขขนาดและมาตรฐานเดยีวกับต้นฉบับ จะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้คือ 

1) แสดงสดัส่วน และระยะโดยละเอยีดแน่นอน ตามสภาพความเป็นจริง 
2) แสดงการประกอบตดิตั้งวัสดุอุปกรณ์และการตกแต่งให้ชัดเจน 
3) แสดงรายละเอียดที่เชื่อมต่อเกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ 

 5.3  เมื่องานก่อสร้างประกอบตดิตั้งต่างๆเสร็จสมบรูณ์ ผู้รับจ้างจะต้องนำแบบใช้งาน (SHOP DRAWING) นั้น มาตรวจสอบ
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตรงตามสภาพความเป็นจริงของงานทุกส่วนอีกครั้งหนึ่งและจัดลำดบัรวบรวมอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนเพ่ือ
ใช้เป็นแบบตามก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) 
ต่อไป โดยใช้กระดาษไขมีขนาดเท่ากับรูปแบบในสญัญา ด้วยมาตรสว่นท่ีเหมาะสม แสดงส่วนต่างๆและรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลไป
จากรูปแบบตามสญัญาอยา่งชัดเจนครบถ้วน 
 
บทท่ี 6.วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองจักร 
 6.1 ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างรายละเอียดและคณุสมบัติ ของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ท่ีจะใช้ติดตั้ง รวมทั้งกรรมวิธีในการ
ปฏิบัติ และความพร้อมของบริษัทผู้ผลิตใหผู้้ว่าจ้างหรือควบคมุงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัตลิ่วงหน้า ก่อนนำไปสั่งซื้อและดำเนินการ
ติดตั้ง 
 6.2 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยได้มาตรฐานไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มี
คุณภาพที่ดีถูกต้องตามข้อกำหนดในแบบและรายการ หากมีการเสยีหาย ระหว่างก่อสร้างหรือในระยะประกัน ผูร้ับจ้างจะต้องเปลีย่น
ให้ใหม่โดยไม่คดิมูลค่า 
 6.3 วัสดุอุปกรณ/์เครื่องจักร ชนิดที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องสั่งล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นอปุสรรคกับงานก่อสร้าง 
 6.4 วัสดุอุปกรณ/์เครื่องจักรใดๆ จำเป็นต้องมีการทดสอบคณุภาพตามที่ระบไุว้ในรายการ หรือตามคำสั่งของผู้ออกแบบ หรือ
ตามกฎระเบยีบเทศบัญญัตติ่างๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น หายมีการเสยีหายใดๆ เกิดขึน้ ผู้รับจ้างจะเป็นรับผิดชอบและ
ไม่มมีูลค่าใดๆเพิ่มเติม ผลการทดสอบต้องส่งให้ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง จำนวน 3 ชุด 
 6.5  วัสดุอุปกรณ/์เครื่องจักร  ท่ีได้ส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างยังไม่ได้ติดตั้ง และตั้งใจจะเอามาใช้กับงานนี้ จะขนย้ายออกไป
ไม่ได้ นอกจากผู้ควบคมุงานของผูว้่าจ้างให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อราคาของวัสดุ และสิ่งของได้รวมไว้ในใบรับรองจ่าย
เงินงวดใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างไดร้ับเงินไปแล้ว วัสดุและสิ่งของเช่นว่านั้น ให้ตกเป็นทรัพยส์ินของผู้ว่าจ้างแต่งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อ
ความ สูญหายหรือเสียหายของวัสดุดังกล่าว 
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 6.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไมส่ามารถหาวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามที่ระบุในรปูแบบหรือรายการประกอบแบบมาใช้งานได้ อันเป็นเหตุ
สุดวิสยั เช่นบริษัท ผู้จำหนา่ยเลิกผลิต เป็นต้น ผู้ว่าจ้างยินยอมใหผู้ร้ับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคณุภาพเทียบเท่าได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำ
หนังสือช้ีแจงรายละเอียดขออนุมตัิต่อผู้ว่าจา้งเสียก่อน วัสดุอุปกรณ ์ท่ีเทียบเท่าจะต้องมีคณุภาพใกล้เคียงกันหรือดีกว่าท่ีระบุไว้ ในกรณี
ที่ผู้รับจ้างขอใช้ของเทียบเท่า แต่ปรากฏว่ามรีาคาต่ำกว่าของที่ระบไุว้มากผูร้ับจ้าต้องคิดราคาเฉลีย่คนืแก่ผู้ว่าจ้าง 
 
7.บุคลากร และผู้ควบคุมงานประจำของผู้รับจ้าง 
 7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดใหม้ีบุคลากรที่มีความสามารถและจำนวนเพียงพอ ทำหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง สั่งการและ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เตม็เวลาประจำหน่วยงานให้เป็นไปอยา่งถูกต้องและมีคณุภาพที่ดี โดยจดัทำหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอผู้ว่าจ้าง 
 7.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือ คนงานท่ีมีความสามารถ และความชำนาญในแตล่ะประเภทมาปฏบิัติงานถ้าปรากฏว่า
ช่างฝีมือและคนงานนั้น ปฏิบตัิงานไม่ดีพอ ไม่มีหลักการช่างที่ดี หรอืฝ่าฝืนกฎระเบียบ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ 
หรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าสิทธสิั่งเปลี่ยนช่าง คนงานได้ และผู้รับจ้างจะต้องรีบปฏิบตัิทันที 
 
8.การแก้ไข การลด การตัด หรือเพ่ิมเติมงานและค่าใช้จ่าย 
 8.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งลดหรือเพิ่มงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุ หรืองานแตกต่าง หรือ
นอกเหนือไปจากรปูแบบและรายการประกอบแบบในสัญญาข้อตกลงได้ โดยจะต้องทำการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องราคา
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาทีล่ดหรือเพิ่มเตมิจากสญัญาเดิมก่อนลงมือปฏิบัติงาน เว้นแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นต้องจัดทำโดยรีบด่วน
เพราะอาจเกิดเสียหายแก่ทรัพย์สนิ หรืออันตรายต่อบุคคล 
 8.2 ราคางานที่เปลี่ยนแปลงไปจารูปแบบและรายการประกอบแบบตามสญัญาข้อตกลง ให้พิจารณาดงันี้ 

1) ให้คิดปริมาณงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบ โดยใช้ราคาต่อหน่วยใน “ประมาณการวสัดุและราคาก่อสร้าง
(BILLS OF QUANTITY & COST ESTIMATE) เป็นเกณฑ์ บวกด้วยค่า ดำเนินการ กำไร และภาษี โดย ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 

2) ถ้าหากราคาต่อหน่วยของค่างานนี้ ที่ไม่ไดร้ะบไุว้ในบัญชี แสดงปริมาณวัสดุ และราคา ให้ยึดถือราคาตอ่หน่วยใน
ท้องตลาด ปัจจุบันเป็นเกณฑ์  

3) หากการพิจารณาดังกล่าวไม่เป็นท่ีตกลง ผู้ว่าจ้างมสีิทธิที่จะจดัให้ผู้รบัจ้างอื่นจัดทำเฉพาะงานที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดย
หักลดค่าใช้จ่าย ค่าวสัดุ และค่าแรงงานท่ีใช้จริงในการเปลี่ยนแปลงน้ันจากยอดเงินค่าใช้จ่ายตามสญัญาและ
ข้อตกลงเดิม 
 

9.สิทธิในการหยุดสั่งงาน ร้ือทำใหม่ แก้ไข และซ่อมแซมงาน 
 ผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ผูอ้อกแบบ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมสีิทธิที่จะสั่งซ่อมแซม แก้ไข หรือ
รื้อทำใหม่ หรือหยดุการปฏิบัติ งานช่ัวคราวได้  โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางผู้ควบคมุงานของผู้รับจ้าง เมื่อพิจารณาเห็นวา่
การปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิชา หรือตามรูปแบบรายการประกอบแบบและข้อตกลง หรือกระทำไปโดยมิได้ผ่านการควบคมุหรือ
ตรวจสอบของผู้ควบคุมงานของผูว้่าจ้างหรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคล ทรัพยส์ิน จนกว่าจะไดร้บัการแก้ไข ผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามทันทีโดยจะถือเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอต่ออายสุัญญาใดๆมไิด้ 
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10.การประสานงาน 
 การให้ความร่วมมือต่อผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ 
 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบในการตรวจสอบ วัด เทียบ จัดตัวอย่างและอื่นๆ ตาสมควรแก่กรณี 
 
การประสานงานในด้านมณัฑนาการ 
 หากพ้ืนท่ีใดของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่ง ทั้งที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้างหรือทราบว่าจะมีการตกแต่งในภายหลัง ผูร้ับจ้าง
ต้องประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนากร โดยใกล้ชิดตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ 
 การประชุมโครงการ 
 ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและผูค้วบคุมงานของผู้รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชุมโครงการ และประชุมหน่วยงานซึ่งจัดให้มี
ขึ้นเป็นระยะๆ โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องมีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ และทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 
 การติดต่อประสานงานกับผูร้ับจ้างรายอื่นๆ 
 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผูจ้้างอ่ืนๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการ 
หากเป็นการจงใจละเลยต่อความรว่มมือดังกล่าว ที่ทำให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะเรยีกร้องความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากผูร้ับจ้าง 
 การติดต่อหน่วยงานรัฐและค่าธรรมเนียม 
 ถ้ามิได้กำหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นผู้รบัจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผูต้ิดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ (และ/หรือ เอกชน) ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงานและระบบประกอบอาคารนั้น 
 
11.การรักษาความสะอาด  
 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวสัดุและสิ่งของเหลือใช้ ออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานทุกวัน 
ถ้ามิได้กำหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ผู้รบัจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆออกจากบริเวณโครงการ 
 
12.การรักษาความปลอดภัย 
  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ภายในสถานท่ีก่อสร้าง 
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13การส่งมอบงาน 
 13.1การส่งมอบงานก่อสร้างแตล่ะงวดผู้รับจ้างต้องกรอกรายการตามสัญญาลงในใบของส่งมอบงานและจะต้องให้ผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างลงนามรับรอง ว่างานเสร็จตรงตามงวดแล้ว จากนั้นจึงนำเสนอกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อจะได้กำหนดวันเดินทางไป
ตรวจรับมอบงานต่อไป 
 13.2. การส่งมองงานงวดสุดท้าย งานจะต้องแล้วเสร็จสมบรูณ์ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการประกอแบบ พร้อมใช้
งาน โดยต้องดำเนินการดังนี ้

1) ผู้รับจ้างต้องเปดิเดินเครื่องทดสอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานเตม็ที่เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง
ติดต่อกัน  จนกว่าเป็นที่แน่ใจว่าใช้งานได้ดีทุกประการ 

2) รายการสิ่งของต่างๆ ต่อไปนีผู้้รับจา้งจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจา้งในวันท่ีส่งมอบงานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบ
งานด้วย คือ 
-แบบสร้างจริง 
-หนังสือคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ที่จำเป็น 
-เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการปรับปรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอปุกรณ์ ซึ่งโรงงานผู้ผลิต ส่งมาให้ดว้ย(ถ้ามี) 
- อะไหล่ตา่งๆตานข้อตกลง 

3) กุญแจต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกญุแจให้ตรงกับแม่กญุแจทุกชนิดและต้องส่งมอบใหผู้้ว่า
จ้างท้ังหมดทันทีเมื่อผู้ว่าจ้างไดร้ับมอบงานแล้ว 

 อน่ึง ในระหว่างที่ยังมิได้ทำการรับมอบงาน กุญแจเหล่านี้จะ  ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างอย่างดี และห้ามจำลอง
ลูกกุญแจเหล่านีโ้ดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูร้ับจ้างทำลูกกญุแจหายผูร้ับจ้างจะต้องเปลี่ยนกญุแจนั้นใหม่โดยไม่คดิเงินเพิ่ม 

4) การปรับแต่งระบบตา่งๆ 
- การ Balance Load 
- การปรับแต่ง System Voltage 
- การปรับแต่งแสงของงานระบบต่างๆ 
- การปรับแต่งการใช้งานของงาระบบต่างๆ 

5) รื้อถอนสิ่งอำนวยความสะดวกช่ัวคราว เก็บกวาดทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบใหเ้รียบรอ้ย ก่อนเสนอกรรมการ
ตรวจการจ้างเพ่ือขอส่งมอบ 

 
14.ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างระหว่างการรับประกันผลงาน 
 
ภายในระยะรับประกันของผลงานตามสญัญาถ้างานจา้งนี้มีเหตุชำรดุเสียหาย/ไร้ประสิทธิภาพอันเกดิจากความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่
ว่าจะเป็นไปโดยทำไว้ไม้เรียบร้อย/ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา หรือใช้อุปกรณ์ วัสดุไม่ดี ผูร้ับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ให้อยู่ในสภาพท่ีดเีหมาะสมภายใน15วัน หลังจากไดร้บัแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือตามความจำเป็นรีบด่วนของความเสยีหาย
นั้น หากผู้รับจ้างไม่จดัการซ่อมแซม แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการแทนและผู้รับจา้ง 
ยินยอมให้ผู้ว่าจา้งหักค่าใช้จ่ายและค่าเสยีหายทั้งหมดจากเงินประกนัผลงานหรือเรียกร้องให้ผู้รับจา้ง รับผิดชอบชดใช้โดยไมม่ีข้อโต้แย้ง
ใดๆ 
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หมวด ข. มาตรฐานงานภูมิสถาปัตยกรรม 

งานอาคารนิทรรศการ 

1ข งานผนัง 

1. วัสดุงานผนัง 

- ซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อก 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.58-2530 ขนาดให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 

- อิฐมอญ  

หรืออิฐดินเผาพื้นเมืองที่มีคณุสมบตัิเทียบเท่ากับอิฐมอญได้  ต้องเป็นอิฐใหม่เผาสุกอย่างท่ัวถึง แข็งแกร่ง มีขนาด

สม่ำเสมอไม่บิดโค้ง ปราศจากรอยชำรุดใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียกำลัง 

 1.1 การก่อผนังอิฐและซีเมนต์บลอ็ก 

ส่วนผสมของปูนก่อใช้ปูนซีเมนต์(มอก.80-2517)1ส่วน ทรายน้ำจืดละเอียดหรือหยาบปานกลางที่สะอาด3 ส่วน 

โดยตวงแห้งคนให้เข้ากัน ผสมนำ้สะอาด พอเหมาะ นับเวลา ตั้งแตผ่สมนำ้ลงไปจนใช้ก่อเสร็จต้องไมน่านกว่า 1 ½ ช่ัวโมง ปูน

ที่ผสมไว้นานกว่านั้นห้ามนำมาใช้ 

1.1.1 อิฐต้องแช่นำ้ให้อ่ิมตัวส่วนซีเมนตบ์ล็อกต้องทำความสะอาด และพรมน้ำให้เปียกพอประมาณก่อนท่ีจะนำมาก่อเพื่อ

ป้องกันกาดูดซึมน้ำปูน การก่ออิฐแต่ละชิ้นจะต้องจัดให้รอยต่อสลับกันเป็นระเบยีบ ปูนก่อรองรับเต็มหน้าแผ่น แต่

ละครั้งไม่ควรก่อสูงเกิน 1.50 เมตร 

 1.1.2 การก่อซีเมนต์ บล็อกแถวล่างสุดทีก่่อบนพ้ืนหรือคานจะต้องกรอกปูนจนเต็มตลอดแนว 

1.1.3 การก่อผนังต้องขึงเชือกอ้างอิงเพื่อให้ได้แนวทั้งทางตั้ง และทางนอนเรียบเสมอกันโดยตลอด  รอยต่อโดยรอบอิฐ

ประมาณ 1-1.5ซม 

1.1.4 ผนังก่ออิฐทุกๆความยาว 3เมตร และความสูงทุก 2.00 เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม. หรือจุดที่กำแพงมาชนกัน 

และรอบช่องเปิดประตหูน้าต่าง ตลอดจนแนวผนังท่ีจะมีการยึดแขวนวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก เช่น เคาน์เตอร์

หินอ่อน จะต้องทำเสาเอ็นหรือทับหลังสี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า 10 ซม. หนาเท่ากับกำแพง ใช้เหล็ก 2D 9 ม.ม. 

สำหรับช่วงยาวไม่เกิน 3 ม. และ 2D12 มม. สำหรับช่วง 3.50-4.50 ม. เดินยาวตลอดฝังในเสาหรือคานท้ัง 2 ด้าน 

เหล็กปลอก D 6 มม. ระยะ 20 ซม. 

1.1.5 การก่ออิฐชนท้องพื้นท้องคานส่วนที่สัมผสัภายนอกอาคารหรือการกอ่อิฐชนเสาและผนัง คสล.โดยทั่วไปต้องมีเหล็ก 

6 มม. ฝังไว้ในขณะหล่อคอนกรตี หรือในกรณีที่จำเป็นอาจใช้วิธีเจาะเสียบด้วยกาว EPOXY ยื่นจากผวิ 30 ซม. ทุก

ระยะ 60-80 ซม. แล้วก่ออิฐทับ ในกรณีที่เป็นเสาเหล็กหรือโครงเหล็กให้เชื่อมเหล็กยึดกับเสาหรือโครงเหล็กนั้น 
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 1.1.6 ผนังที่ก่ออิฐสูงไม่ชนท้องคานหรือพื้น ทุกแห่งต้องมีทับหลังขนาดไมเ่ล็กกว่า 10 ซม. 

1.1.7 ผนงัที่ก่ออิฐชนท้องคานหรือพื้น คสล. จะต้องเว้นช่วงประมาณ 10 ซม. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้ปูนก่อแข็งตัว

เสียก่อน จึงก่ออิฐเสริมให้ชนท้องคานหรือพื้น เพื่อป้องกันการหดตวั 

1.1.8 งานท่ีทำค้างไว้เมื่อจะทำใหมต่่อไป จะต้องกะเทาะปูนเก่าบนผิวหน้าออกเสียก่อน ราดน้ำใหเ้ปียกชุ่มท่ัวกันดี จึงจะ

ทำการก่ออิฐต่อไปได ้
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1.2  การฉาบปูน 

  ถ้ามิไดร้ะบไุว้เป็นอย่างอ่ืน งานเสา คาน ฝ้าเพดาน และผนัง คสล.หรือผนังก่ออิฐทุกส่วนท่ีไม่ปดิบังจะต้องฉาบปูน 

ทั้งนี้ผู้รับจ้างอาจจะเสนอวิธีการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อผู้ควบคุมงานได้ เช่น ใช้แบบเหล็กเรียบร้อยโดยไมต่้องฉาบปูน ฯลฯ 

  ส่วนผสมปูนฉาบ ใช้ปูนซีเมนต์ (มอก.80-2517):ทราย อัตราส่วน 1:3 สำหรับฉาบช้ันแรก และ 1:5 สำหรับฉาบช้ัน

ที่สองผสมกับสารเคมผีสมปูนฉาบตามระบุในภาคผนวก และน้ำที่พอเหมาะผสมด้วยเครื่องโดยปฎิบัตติามคำแนะนำของผู้ผลิต ปูนฉาบ

ที่ผสมไว้นานเกิน 1 ช.ม. ห้ามนำไปใช้ 

 1.2.1  ก่อนการฉาบปูนจะต้องทำความสะอาด จับปุ่มด้วยปูนทราย ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และเหลี่ยมมมุให้ท่ัวพ้ืนท่ี เมื่อแห้ง

แล้วซัดน้ำให้ชุ่มผิวพอประมาณ จงึลงมือฉาบปูนช้ันแรกหนาประมาณ 1 ซม. บ่มท้ิงไว้จนหมาด แล้วทำผิวให้ชุ่มน้ำก่อนฉาบช้ันท่ีสอง

หนาประมาณ 1 ซม.. รวม 2 ช้ัน หนาประมาณ 2 ซม. ถ้าหนากว่า 3 ซม. ให้ปูลวดตาข่ายตรง 

  ไก่ขนาดตา ½ นิ้ว ตอกตะปูคอนกรีต 1 น้ิว ทุกระยะ 20-30 ซม. จึงฉาบรองพื้นด้วยปูนก่อ เหลือความหนาสำหรับ

ฉาบปูนช้ันแรกกับช้ันท่ีสองประมาณ 2 ซม. 

 1.2.2  การฉาบปูนบนผิวคอนกรีต จะต้องทำผิวคอนกรีตให้ขรุขระแล้วล้างให้สะอาด และทาด้วยน้ำปนู 1 ครั้ง เมื่อแห้งแล้ว

สลัดปูนทราย 1:1 ทิ้งไว้ให้แข็งตัว 24 ช.ม. จึงราดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบปูน กรณีเป็นแบบเหล็กจะต้องใช้วิธีสกัดหยาบตลอดพื้นท่ีก่อนจึง

จับปุ่ม 

 1.2.3 ผนังก่อจะต้องทิ้งไว้ให้แห้งและทรดุตัวอย่างน้อย 7 วัน จึงจะฉาบปูนได้ 

 1.2.4  การฉาบปูนผนังก่อท่ีต่อกับท้องคาน, เสาหรือผนัง คสล. ตลอดจนผนังอิฐก่อที่มีท่อฝังในให้ป้องกันการแตกร้าวโดยใช้

ตะแกรงลวดกรงไก่ ขนาด ½ นิ้ว กว้างประมาณ 30 ซม. ยึดยาวตลอดรอยต่อด้วยตะปูคอนกรีต 1 น้ิวระยะ 20-30 ซม. ก่อนฉาบปูน 

 1.2.5  ระหว่างฉาบปูนจะต้องป้องกันไม่ให้ถูกแดดจัดโดยตรง หลังจากฉาบปูนเสร็จแล้วควรพรมนำ้รักษาความชื้นไว้ในน้อย

กว่า 7 วัน ผิวปูนฉาบเสร็จแล้วจะต้องเรียบได้ระนาบได้ดิ่งและได้ระดับทั้งแนวตั้งแนวนอน มุมทุกมุมจะต้องไดเ้หลี่ยมฉาก 

 1.2.6  ผิวปูนที่เคาะเสียงดังไม่จับกับผนังภายหลังจากฉาบ จะต้องทำการซ่อมแซม โดยสกัดปูนฉาบออกกว้างโดยรอบไม่ต่ำ

กว่า 10 ซม. ทำผิวให้ขรุขระลา้งน้ำให้สะอาดแล้วจึงทำการฉาบซ่อมโดยผสมนำ้ยา BONDING AGENT เช่น HIFLEX หรือเทียบเท่า ผิว

ปูนท่ีฉาบใหม่จะต้องเรียบสนิทเปน็เนื้อเดียวกัน 

 1.2.7  ผิวปูนที่แตกร้าวแต่ยังยึดจบักับผนัง อนุญาตให้แก้ไขไดโ้ดยใช้ FIBER ตัดเป็นร่องลึกแล้วฉีด PAINTABLE SILICONT 

ของ GE หรือเทียบเท่า ด้วยแรงอัดให้ทั่วถึง 

 1.2.8  การฉาบปูนส่วนท่ีต้องขังน้ำหรือกนัซึม ต้องทำตามกรรมวิธีกันซึม 
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2. งานบุผิวสำเร็จ (งานทำผิว พ้ืน ผนัง และฝ้าเพดาน) 

 2.1  คอนกรีตผิวแต่งเรยีบ ผิวขัดมัน และผิวหยาบ 

การทำพ้ืนคอนกรีตผิวเรยีบและขัดมันให้กระทำพร้อมๆ กับการเทคอนกรีตพื้นสำหรับพื้นผิวขัดมันขณะพื้นผิวยัง

หมาดๆ ใหโ้รยผงซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่ว สำหรับผิวขัดหยาบโรยด้วยปูนทราย 1:2 แบ่งแนวพื้นและปรบัระดับความลาดเอียง

ตามที่กำหนดไว้ในแบบ แล้วขัดผิวด้วยเกรยีงเหล็กจนผิวมันและเรียบเสมอโดยทั่วกัน ส่วนผิวเรียบใหข้ัดด้วยเกรียงไม้ธรรมดา 

ห้ามแยกงานเทคอนกรตีและทำผวิในภายหลังเป็นอันขาด เมื่อเสร็จแล้วประมาณ 24 ช่ัวโมง ให้บ่มพ้ืนด้วยการใช้ผ้ากระสอบ

ชุบน้ำคลุมให้ท่ัวพ้ืน หรือใช้ดินเหนียวก่อขอบแล้วขังน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา 7 วัน 

 2.2  การปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิคโมเสก และกระเบื้องดินเผา (CERAMIC & TERRA COTTA) 

ใช้กระเบื้องเกรด A มีขนาดและชนิดตามที่ระบุในแบบ บรรจุในกลอ่งเก็บในที่ซึ่งไม่มีความช้ืน ผู้ออกแบบจะเลือกสีให้ขณะ

ก่อสร้าง สีทั้งชุดจะต้องเหมือนกันไม่เพี้ยน 

  กรรมวิธีการปูพื้น 

  จะต้องทำผิวพ้ืนให้ขรุขระสะอาดปราศจากฝุ่น, น้ำมัน แช่น้ำให้คอนกรีตและกระเบื้องอิ่มตัว(ไม่น้อยกว่า 2 ซม.) 

กวาดน้ำออกให้หมด แล้วจึงเทปุนทรายปรับระดับ(1:2)ไม่เหลวเกินไป หนาประมาณ 2-4 ช.ม. หารือแล้วใช้กาวซีเมนต์ปูหลังจากปูน

ทรายปรับระดับแข็งตัวแล้วไม่ต่ำกว่า 3 วัน 

  การเทแตล่ะครั้งไม่มากเกินกว่าที่จะปูกระเบื้องได้ทันภายใน 1 ชม. ถ้าเกินให้โกยออกแล้วเทใหม่กดกระเบื้องให้ติด

แน่นทั่วทั้งแผ่นกับปูนทรายขณะหมายๆ กระเบื้องที่โร่งโพรงจะต้องรื้อออกทำใหม่ 

  การปูกระเบื้องต้องลงตัวเตม็แผ่นมีการตดัน้อยท่ีสุด ได้แนวระดับกบัพ้ืนและผนังหรือลาดเอียงตามที่ระบุโดยใช้

เชือกขึงเป็นระยะๆ เสร็จแล้วท้ิงให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จึงล้างทำความสะอาดอดุรอยตอ่

ด้วยซีเมนต์ขาวหรือผสมสตีามความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน ของผู้ว่าจ้างเสรจ็แล้วขัด WAX 2 ครั้ง 

 2.3 การบุผนังกระเบื้องเซรามิค โมเสก และกระเบื้องดินเผา 

   การบุผนังภายนอกอาคาร 

   ต้องฉาบปูนทรายที่ผนังให้แข็งตัวทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 48 ช่ัวโมง ทำความสะอาดปราศจากฝุ่น น้ำมัน การบุให้

ใช้กาวซีเมนต์ โดยปฎิบัตติามคำแนะนำการบผุนังกระเบื้องของผูผ้ลติ 

   ต้องลงตัวเต็มแผ่นที่การตัดน้อยทีสุ่ดได้แนว ไดด้ิ่งและระดับโดยขึงเชือกเป็นระยะๆ กระเบื้องเข้ามุม

จะต้องเจียรขอบ 45 องศา เสร็จแล้วท้ิงไว้ให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จึงล้างทำความสะอาดซ่อมแซม

กระเบื้องแผ่นทีไ่ม่เรียบร้อย และอดุรอยต่อด้วยซีเมนต์ขาว หรือผสมสีตามความเห็นชอบของสถาปนิก/ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง แล้ว

ขัด WAX 2 ครั้ง 
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   การบุผนังภายในอาคาร 

   อาจใช้วัสดุยึดเช่นเดียวกับผนังภายนอกอาคารหรือใช้ปูนทรายหยาบ อัตราส่วน 1:2 ฉาบ โดยฉาบรอง

พื้นหนาประมาณ 1 ซม. แล้วบุกระเบื้องทีละแผ่นขณะหมาดๆ แผ่นกระเบื้องจะต้องยึดแน่นเตม็แผ่นไม่เป็นโพรง ห้ามฉาบท้ิงไว้ข้ามวัน 

หรือ ห้ามบุเมื่อปูนฉาบ set ตัวไปแล้ว 

   กระเบื้องที่ปูเสร็จแล้วจะต้องท้ิงไว ้48 ช่ัวโมง จึงล้างทำความสะอาด อุดยาแนวเสร็จแล้วขัด WAX 2 

ครั้ง บัวเชิงผนังกระเบื้อง บุเสร็จแล้วจะต้องมผีิวหน้าเรียบเสมอผิวปนูฉาบ โดยชักร่องรอยต่อใหเ้รียบรอ้ย 

 

2.4 พื้นหินขัด (TERRAZZO) 

   ปูนซีเมนต ์

   ให้ใช้ซีเมนต์ขาว มอก.133-2518 หินถ้าไมไ่ด้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เศษหินอ่อนเบอร์ 2-4 โดยมี

ส่วนผสมของหินสีตา่ง ๆ ตามทีส่ถาปนิก กำหนด 2 ส่วนต่อซีเมนต์ขาว 1 ส่วน และสฝีุ่นตามคำแนะนำของผู้ผลติ 

   เส้นแบ่งแนวหินขัด 

   ให้ใช้ PVC. หรือเส้นทองเหลืองขนาดหนา 3/16” แบ่งแนวไม่เกิน 4 ตร.ม. โดยความเห็นชอบของ

สถาปนิก/ผู้ควบคุมงาน ของผู้ว่าจา้งถ้าเป็นหินขัดสำเร็จรูปให้ใช้ขนาด 12”x12” 

   หินขัดสำเร็จรปุ 

   ให้ใช้ผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานของผู้ผลิต 

   การทำพ้ืนหินขัด 

   ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมขั้นตอนการทำงานไม่ให้เกดิอุปสรรคและรบัผิดชอบป้องกันความเสียหายที่จะ

เกิดแก่งานอื่น เช่น การอุดตันของรางและท่อระบายน้ำ 

   พื้นที่ทำหินขัดจะต้องขังน้ำท้ิงไว้ให้อิ่มตัวล้างใหส้ะอาด ปราศจากนำ้มัน ฝุ่น หรือ เศษปูน แล้วจึงตั้งเส้น

แบ่งแนวหินขัด ยึดด้วยปูนทราย ทิ้งไว้ให้แห้งแข็งตัวไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. จึงทำปูนทรายระดบั (1:3) โดยให้เหลือผิวท่ีจะทำหินขดัหนา 

1-1.5 ซม. ขูดผิวหน้าให้ขรุขระทั่วบริเวณทิ้งไวเ้ป็น 24 ช.ม. จึงทำผิวหินขัด โดยราดน้ำแล้วเทน้ำปูนข้นๆ ให้ทั่วให้อ่ิมตัวเสียก่อน จึงเท

หินให้ได้ระดับท้ิงไว้ 24 ช.ม. และบ่มผิวหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

   จากนั้นขัดผิวหน้าใหไ้ดร้ะดับด้วยเครื่องเบอร์ 24 โดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อลื่น แล้วตามด้วยเบอร์ 80 แต่ง

ผิวหน้าด้วยปูนซีเมนต์สีเดิมเพื่ออุดโพรงและลบรอยต่างๆ ทิ้งไว้ให้แห้งจึงขัดอีกครั้งด้วยหินละเอียด สว่นท่ีเครื่องเข้าไม่ถึงให้ขัดด้วยมือ 

หินขัดท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ระดับมเีม็ดหินไม่น้อยกว่า 75% ของพื้นที่กระจายสม่ำเสมอท่ัวท้ังห้อง 
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   พื้นที่มีรอยด่าง แตกร้าว หรือเมด็หินกระจายไมส่ม่ำเสมอ จะต้องรือ้อกทำใหม่ท้ังช่อง เสร็จแล้วจะตอ้ง

ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้งสนทิจึงขัดด้วย WAX 2 ครั้ง 

   การทำบัวเชิงผนังหินขัด ให้ตั้งเส้นแบ่งแนวหินขัดห่างจากผนังหรือเสาตามแบบเมื่อเสร็จแล้วผิวต้องเรียบ

เสมอหน้าผิวปูนฉาบ 

   การใช้งานบนพ้ืนหินขัดขณะก่อสรา้ง จะต้องปูด้วยแผ่นไม้อัดหรือกระดานอัดให้ทั่วบรเิวณ และ

บำรุงรักษาให้เรยีบร้อยจนกว่าจะรับมอบงาน 

2.5 การทำหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง(WASH GRAVEL) 

   หิน 

   ให้ใช้เศษหินอ่อนหรือหินเกล็ดร่อนตะแกรงขนาดสม่ำเสมอ เป็นก้อนเหลี่ยมไม่ เป็นช้ินบาง แข็งแกร่ง

สะอาดปราศจากฝุ่น วัสดเุจือปน 

   กรวด 

   ให้ใช้กรวดทะเลคดัสเีทาร่อนตะแกรง ขนาดเม็ดกลมไม่มเีหลีย่ม โดยทั่วไปประมาณ 3 ม.ม. ใกล้เคยีงกัน

ตลอด ไม่มีเปลือกหอยหรือเศษวัสดุอื่นเจือปน ส่วนกรวดแม่น้ำขนาด โดยทั่วไปประมาณ 2-4 ชม. จะต้องล้างสะอาดปราศจากเกลือแร่

และสารอื่นปน 

   ทราย 

   ให้ใช้ทรายทะเลหยาบ เมด็กลมสะอาดปราศจากฝุ่น เกลือแร่ ไม่มีเปลือกหอย หรือวัสุอื่นเจือปน 

   เส้นแบ่งแนว/การแบ่งช่อง 

   ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้แนวไม้สักขนาด 1/4"x1/2"ไสเอียง 2 ด้าน แบ่งแนวไม่เกิน 4 ตร.ม. 

จำนวนตาราง ให้ส่ง Shop Drawing ก่อนทำงาน 

   ปูนซีเมนต ์

   ใช้ซีเมนต์สำหรับฉาบปูน มอก.80-2517 และซีเมนต์ขาว มอก.133-2518 อย่างละครึ่ง ผสมกับหิน/

กรวด/ทราย อัตรา 1:3 ผสมสีฝุ่นตามที่ผู้ออกแบบกำหนด 

   สีผสม 

   ให้ใช้สีฝุ่นอย่างดีสำหรับผสมกับปนูซีเมนต์ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามตัวอย่างท่ี ไดร้ับอนุมัติ การผสมสี

ต้องช่ังหรือตวงทุกครั้ง 

   กรรมวิธีในการทำผนัง/หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง 
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   ผนังจะต้องฉาบด้วยปูนทรายหยาบให้ได้ระดับเสียก่อน ตามกรรมวธิี งานฉาบปูน ผิวทรายหยาบจะตอ้ง

สะอาดทำให้ขรุขระและทิ้งไว้ให้แห้ง หลังจากน้ันจึงตั้งเส้นแบ่งแนวให้ได้ดิ่งไดร้ะดับและฉากตามระบุในแบบ โดยใช้กาวหรือปูนเป็นตัว

ยึดและสลัดน้ำปูนทิ้งไว้ เสร็จแล้วลาดน้ำให้ท่ัวรอจนหมาดจึงฉาบดว้ยผิวหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายลา้งหนาประมาณ 1-4 ชม.(แล้วแต่

ชนิดวัสดุ) ฉาบและตบด้วยเกรยีงให้เรียบแน่น ทิ้งไว้ให้ปูนเริ่มแข็งตัวจึงใช้แปรงขนอ่อนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดปูนที่จับเม็ดหิน/กรวด/ทราย 

ออกจนใสสะอาดปราศจากฝ้าน้ำปูนแห้งสนิทแล้วเคลือบด้วย 

SILICONE WATER REPELLANT 2 ครั้ง ผิวหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง ส่วนใดที่ไม่เรยีบแน่นเมด็กระจายไม่สม่ำเสมอจะต้องเอาออก

และทำให้ใหม่ทั้งแผ่น 

   กรรมวิธีในการทำพ้ืนหินล้าง/กรวดล้าง/ทรายลา้ง 

   พื้นที่จะทำหินล้าง/กรวดลา้ง/ทรายล้าง จะต้องแช่น้ำให้อิ่มตัวทำความสะอาดปราศจากฝุ่น ปูน น้ำมัน 

และวัสดุอย่างอ่ืนแล้วทำระดับด้วยปูนทรายหยาบ(1:3) มีความเอียงลาดตามระบุในแบบ แช่น้ำให้ทั่วไม่ต่ำกว่า 48 ชม. จึงทำพ้ืนกรวด

ล้างไดโ้ดยวิธีเดียวกับการทำผนัง ภายหลังจากผิวกรวดล้างแห้งสนิทจึงแกะไม้แปงแนวออก ตกแต่งให้เรียบร้อยเคลือบ SILICONE 

WATER REPELLANT 2 ครั้ง 

2.6 การปูหินอ่อน (MARBLE) และหินแกรนิต (GRANITE) 

   หินอ่อน หรือหินแกรนิต ผิวขรุขระตามแบบหรือขัดมันผิวเรียบมาจากโรงงานได้ฉากไมม่ีรอยบิ่น และสี

กลมกลืนกันตลอดทุกแผ่น ถ้ามไิดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่นความหนาต้องไม่น้อยกว่า 20 ม.ม. ก่อนการตดิตัง้จริง ผู้รับจ้างจะต้องวางแผ่นหิน

เรียงต่อกันเต็มบรเิวณ ใหผู้้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติทุกครั้ง 

   การปูพื้น 

   จะต้องทำความสะอาดล้างแผ่นหนิเสียก่อนจึงนำมาปโูดยกดบนพื้นปูนทรายหยาบ (1:2) ขณะหมาดๆ ซึ่ง

มีความหนาประมาณ 2-4 ชม. จะต้องได้ดิ่ง ได้แนว และระดับ รอยต่อภายหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จะต้องขัดแต่งให้เรยีบมันเงา

สะอาดตลอดเวลา ทาทับหน้าด้วยน้ำมันทาหินอ่อน 1 ครั้ง และระวงัรักษาไม่ให้เปื้อนสีหรือปูนโดยใช้กระดาษอัดหรือไม้อัดปไูว้ให้

มิดชิด 

2.7 กระเบื้องยาง 

 กระเบื้องยางท่ีใช้ กำหนดให้ใช้ชนิดแผ่น ความหนาไมต่่ำกว่า 2 ม.ม. ขนาดและสี ผู้ออกแบบ จะกำหนดให้ ณ หน้างาน 

 ใช้กระเบื้องยางท่ีไม่เคยใช้มาก่อน เป็นของใหม่ ชนิด,ลาย และสี ตามที่ระบุในรูปแบบ ผลติด้วยกรรมวิธีที่ไม่ผสมแร่ใยหิน 

(ASBESTOS FREE) และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตได้ (ANTI STATIC) มีการควบคมุความหนาให้เสมอกันท่ัวแผ่นและเท่ากันทุกแผ่น 

และได้มาตรฐานจากสถาบันท่ีเป็นที่ยอมรับ 

 ก่อนการปูต้องเตรยีมพื้นให้ได้ระดบั เรียบ และเสมอท่ัวกัน ใช้เหล็กแซะชนิดแข็งและหนาขนาดกว้าง 3" ขึ้นไป ขจัดเศษปูน

บนพ้ืนหรือตามซอกมุม แล้วเก็บกวาดให้ปราศจากฝุ่นละอองและใช้ผ้าชุบน้ำบิดแห้งเช็ดใหส้ะอาดเสรจ็แล้วท้ิงให้แห้งสนิทเพื่อการลง

กาวต่อไป กาวสำหรับปูกระเบื้องยางและกาวยางให้ใช้ชนิดและประเภทตามบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องยางระบุ โดยใช้กาวให้เฉพาะตรงกับ
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ประเภทและงานนั้น (ปูพ้ืนด้วยกาวขาว ติดจมูกยางและเส้นขอบด้วยกาวยาง หรือติดกาวสำหรับบัวเชิงผนัง เป็นต้น) ห้ามใช้ปะปนกัน

เด็ดขาด 

 การปูให้เป็นตามกรรมวิธีการปูกระเบื้องยางและการตดิตั้งอุปกรณ์ที่บริษัทผู้ผลิตกระเบื้องยางกำหนดหรือระบไุว้ หรือหากไม่

มีแล้ว ทั่วไปให้ใช้เกียงโบกปูนชนดิเซาะร่องฟันตะไบสามเหลี่ยมเลก็หรือเกียงแปลงหวีเล็ก ปาดกาวให้สม่ำเสมอเฉพาะพื้นท่ีที่จะทำงาน

แล้วปูกระเบื้องยาง (ปูทันทีหรือท้ิงระยะเวลาไว้ให้เป็นตามชนิดกาวที่ใช้) ปูตามแนวเส้นท่ีจับแนวไว้แล้ว หลังจากนั้นใช้ลูกกลิ้งน้ำหนัก

ประมาณ 30 ก.ก. กลิ้งไปมาบนกระเบื้องยางท่ีปูไว้เพื่ออัดให้กระเบือ้งยางติดแน่นกับพื้น พยายามปูให้เสียเศษกระเบื้องยางน้อยท่ีสุด 

 กาวท่ีใช้เมื่อเปิดถังแล้วต้องคนใหท้ั่วกันก่อนทุกครั้ง ตามธรรมดากระเบื้องยาง โดยทั่วไปจะมีการยึดหรือหดตัวในทางด้าน

ยาวมากกว่าด้านขวาง (ซึ่งการดูว่าด้านใดเป็นดา้นตามหรือขวางนั้น สังเกตลายเส้นของกระเบื้องยางเป็นสำคัญ) การปูท่ีถูกต้องนั้นต้อง

ปูให้มีลักษณะเป็นลายขัดกันโดยตลอด คือเมื่อแผ่นหนึ่งไปทางด้านตาม แผ่นต่อไปท่ีติดกันจะเป็นทางขวางสลับไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการ

เฉลี่ยการยืดหรือหดตัวของกระเบือ้งยาง และ ทำให้มุมกระเบื้องยางแนบติดกันไดด้ี 

2.8 ผนังยิบซั่มบอร์ด (GYPSUMP BOARD PARTITION) 

  ให้ใช้แผ่นยิบซั่มมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก.219-2520 โดยทั่วไปถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ความหนา 12 มม. 

ขนาดและชนิดใหเ้ป็นไปตามที่ระบุในแบบ และในบริเวณที่สมัผสั ความช้ืนสูงจะต้องใช้ยิบซั่มบอรด์ชนิดกันความช้ืนเท่านั้น 

  กรรมวิธีในการติดตั้ง 

 2.8.1 โคร่งเคร่าโลหะชุบสังกะสีให้ดำเนนิตามกรรมวิธีของผู้ผลิต เคร่าตัวตั้งทุกตัวต้องวิ่งตลอดถึงโครงสร้างของอาคารยึด

ติดแน่นได้ดิ่งฉากกับพ้ืนและเพดานด้วยตะปเูกลียวปล่อย หรือพุกฝงัในคอนกรีน 

   กรณไีม่สามารถยึดตดิโครงสรา้งหรือสูงกว่า 3.50 ม. ให้ใช้เหล็กฉากยึดห้อยจากโครงสร้างอาคาร 

   ถ้าเป็นโครงเคร่าไม้ให้ทาน้ำยากันปลวกก่อนติดตั้ง 

 2.8.2 เคร่าที่ประชิดวงกบจะต้องเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ ถ้าเป็นเครา่เหล็กให้ใช้ประกบคู่กัน 

 2.8.3 การติดตั้งแผ่นยิบซัม่บอร์ดใหย้ึดดว้ยตะปูเกลียวปล่อยชนิดชุบแข็งแบบ BLACK PHO PHOSPHATED FINISH ทุก

ระยะ 20 ชม. ตาม แนวขอบและทุกระยะ 30 ชม. ตามแนวกลางแผ่น 

 2.8.4 เสร็จแล้วปิดเทปรอยต่อทั้งหมดรวมทั้งรอยต่อระหว่างแผ่นยิบซัม่กับผนังหรือฝ้า คสล. (ยกเว้นส่วนที่มบีัวปิด) และ

ฉาบเรียบตามกรรมวิธีของผูผ้ลติ 

 2.8.5 ในกรณีที่เข้มงวดในการป้องกันเสยีง เคร่าตัวสุดท้ายที่ชนผนังอ่ืนหรอืเสาอาคารให้อุดด้วยวสัดุเส้นอุดหรือ 

CAULKING COMPOUND และบรรจุฉนวนระหว่างแผ่น 
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2.9 ผนังไม้อัด บุลามิเนต (LAMINATED PLASTIC SHEET 

 ถ้ามิไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอื่น ผนังตกแต่งไม้ ให้ใช้ไม้ทำโครงเป็นเนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" อบแห้งสนิท ได้ขนาด ไม่บดิเบี้ยว ไม่มี

ตำหนิ ปราศจากมอดแมลงกินไม้ ปิดด้วยไม้อัด 10 ม.ม.เว้นร่องกว้าง 1 ซม.คุณภาพและมาตรฐานเนือ้ไม้ เป็นตามข้อกำหนดที่ระบุใน

บทที่ 6 หมวดที่ 3 งานไม้ แล้วกรุด้วยลามิเนต ตามระบุในรูปแบบ 

 การเข้าไม้ เข้ามมุหรือต่อไม้ ต้องเข้าเดือย เข้ามมุ ห้ามตซีน รอยต่อต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน การเจาะเลื่อย ยดึ หรือ

ชักร่องต้องประณีตได้ฉากเหลีย่มสม่ำเสมอ ไดร้ะดับแนวดิ่งและแนวตั้ง 

แผ่นพลาสติกลามิเนต 

 - พลาสติกลามิเนตทำจากช้ันเส้นใย เคลือบเรซิ่นด้วยแรงอัดความร้อน สีผิวลวดลายตามทีร่ะบุในแบบหรือผู้ออกแบบอาจ

เลือกขณะก่อสร้าง 

 - ความหนาถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอยา่งอื่นให้ใช้ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ลิต 

 - โดยทั่วไปให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 ม.ม. สำหรับบผุิวแนวราบ และหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ม.ม. สำหรับบผุิวในแนวตั้ง 

ชนิดทนความร้อนและรอยขีดข่วน 

 - การบุผิวช้ันส่วนต่าง ๆ ให้ใช้เครือ่งจักรสำเร็จจากโรงงานให้มากทีสุ่ด 

 - การบุผิวลามิเนท ห้ามต่อแผ่นโดยไม่จำเป็นยกเว้นจะได้รับอนุมตัิจากผู้ออกแบบ 

 - การบุผิวท่ีหน้างานต้องตัดแต่งแผ่นให้ได้ขนาดใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีกรผุิวแล้วทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น เศษไม้ ทุกซอก

มุมก่อนท่ีจะทากาวยางให้ท่ัวถึงสม่ำเสมอ ผิวส่วนที่จะประกบให้ประกบติดกันและอัดติดแน่นเรียบสมำ่เสมอไม่มีฟองอากาศ หรือเป็น

คลื่น แล้วอัดด้วยแม่แรงหรือสิ่งกดทับอื่นๆ จนกว่ากาวแห้งสนิท และแต่งขอบมุมเล็กน้อย 

 การปิดขอบ, การจบ และการแบ่งแนววัสดุ(ENGE STRIPS, ENDS & DIVISION) 

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWING ให้สถาปนิกพิจารณาก่อนดำเนินการ 

  - การปิดขอบ (EDGE STRIPS) ให้ใช้ ไม้สักหรือไม้อื่นตามที่ระบุ สำหรับการย้อมสี และใช้ไมส้ัก 

  สำหรับการพ่นสีหรือเป็น PVC STRIPPING ฯลฯ ตามที่ระบุในแบบ การจบและรอยต่อระหว่างวสัดุต่างชนิดจะต้อง

เรียบสนิทหรือมรี่อง (GROOVE) หรือมีวัสดุเส้นฝังตลอดแนวที่ประณีตสวยงาม 
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2.10 ผนังอลูมิเนียม(Aluminum)และ อลูมเินียม คอมโพสิท (Aluminum Composite) 

 2.10.1 ผนังอลูมิเนียม 

   รายการข้อกำหนดงานผนังอลมูิเนยีม ให้ใช้ตามที่ระบุใน บทที่ 5 หมวด 5 งานประตู/ หน้าต่าง/ผนัง(งาน

อลูมิเนียม) 

   ก่อนดำเนินงาน ผู้รับจา้งจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบด้วยการเสนอช้ินตัวอย่าง (SAMPLE) 

ของวัสดุทุกชนิด รวมทั้งวัสดุการทำผิวต่างๆ ฯลฯ ตามที่ระบุในแบบ 

 2.10.2 ผนังอลูมิเนียม คอมโพสิท 

  2.10.2.1 ขอบเขตของงาน 

    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสดุ, อุปกรณ์ ในการประกอบโครงเหล็ก ประกอบขึ้นรูปแผ่น

อลูมิเนียมคอมโพสิทตามรูปแบบทีร่ะบุ และทำการตดิตั้งแผ่นอลูมิเนยีมคอมโพสิทเข้ากับโครงผนัง หรอืโครงหลังคาดังกล่าวด้วยฝีมือ

ประณตี ตรงตามความประสงค์การใช้งาน รวมทั้งรับผิดชอบการรับประกันคณุภาพวัสดุ แทนผูผ้ลิต ตามระยะเวลาที่ตกลงกันด้วย 

  2.10.2.2  วัสดุ 

   1. แผ่นอลูมิเนยีมคอมโพสิท เป็นวสัดุแผ่นท่ีประกอบด้วยแผ่นอลูนิเนียมความหนา 0.5 ม.ม.,ไส้กลางกัน

ไฟลาม และแผ่นอลูมเินียมปดิหลงั ความหนา 0.5 ม.ม. ความหนารวมเท่ากับ 4 ม.ม. น้ำหนัก 5.5 ก.ก./ตร.ม. 

   2. ผิวหน้าของแผ่นอลูมิเนยีมคอมโพสิท ต้องทำสีด้วยขั้นตอนดังน้ี 

      สีเรียบ ต้องทำสีด้วยวิธีพ่นและอบ รวม 3 ช้ัน ความหนาของฟิล์มสีไม่น้อยกว่า 35 MICRONS 

      สี FONT ต้องทำสีด้วยวิธีพ่นและอบ รวม 3 ช้ัน ความหนาของฟิล์มสีไม่น้อยกว่า 35 

MICRONS 

      ผู้ผลิตวสัดตุ้องรับประกันคุณภาพของสีผิวท้ังสองประเภทเป็นระยะเวลา 10 ปี 

     ระหว่างการก่อสร้างต้องปิดผิวหนา้วัสดุด้านที่ทำสีด้วย PROTECTIVE FILM ซึ่ง

แผ่นฟิล์มนี้ ต้องมีคณุสมบัตสิามารถปิดผิวหนา้ของวัสดุได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนโดยไม่มผีลทำให้เกิดคราบบนผิวหน้าของวัสดุ 

แผ่นฟิล์มนี้ใหต้ิดอยู่จนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ แล้วจึงลอกออกเมื่อผู้วา่จ้างประสงค์จะเข้าใช้อาคาร 

     ด้านหลังของแผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิท ต้องเคลือบด้วย SERVICE COAT เพื่อป้องกัน

ผิวอลูมเินียมจากการผุกร่อน และ รอยขีดข่วน 

   3. วัสดุยาแนว SILICONE ที่ใช้ยาแนวระหว่างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ต้องมีคุณสมบัติที่ทนต่อสภาพ

อากาศร้อน และแสงแดดจดัไม่มีคราบน้ำมันซมึออกมา ผูผ้ลติวัสดุ SILICONE ต้องรับประกันคณุภาพการยึดเกาะของ SILICONE ใน

สภาพภมูิอากาศร้อนข้ึน 10 ปี 
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  2.10.2.3 การติดตั้ง 

   1) ติดตั้งด้วยระบบ Fixing system (Sealing joint) 

   2) ให้จัดทำ SHOP DRAWING เพือ่ตรวจสอบขนาดและรูปแบบใช้งานจากสภาพพ้ืนท่ีจริง ส่งขออนุมัติ

จากผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ ก่อนปฎิบัติงานติดตั้งจริง 

   3) การติดตั้งในแนวผนัง จะต้องได้แนว ได้ดิ่ง และได้ระดับ และต้องตรวจสอบการติดตั้ง โดยการทิ้งดิง่ 

และใช้เชือกดึงจับระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลา 

   4) การติดตั้งในแนวขอบหลังคา จะต้องไดเ้วลาลาดเอยีงตามองศาหรือระดบัท่ีระบุ และต้องตรวจโดย

การใช้เชือกดึงจับระดับหัว-ท้ายตลอดเวลา 

2.11 ผนังติด Wall Paper 

  ก่อนดำเนินงาน ผู้รับจา้งจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบด้วยการเสนอช้ินตัวอย่าง (SAMPLE) ของวัสดุทุก

ชนิด รวมทั้งวัสดุการทำผิวต่างๆ ฯลฯ ตามที่ระบุในแบบ 

  วัสด ุ

  กำหนดให้ใช้ผลติภณัฑ์ประเภทวสัดุผสมไวนลิ ชนิดสามารถทำความสะอาดผิวได้ รายละเอยีดตามที่กำหนดใน

รูปแบบ กรรมวิธีการตดิตั้งตามบรษิัทผู้ผลติ 

 2.12 บัวเชิงผนัง & บัวฝ้าเพดาน 

  ชนิดวัสดุและขนาดบัวให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 

   กรรมวิธีในการติดตั้ง  ให้ปฎิบตัิตามมาตรฐานของผู้ผลิต กรณีตดิบัวเรียบเสมอผิวผนัง ผู้รับจ้างจะต้อง

เตรียมลดระดับปูนฉาบโดยใช้ไม้ขนาดกว้างหนาเท่ากับบัวตดิไว้ช่ัวคราว ขณะฉาบปูน เมื่อปูนฉาบแห้งจึงแกะไม้ออก เพื่อเตรียมติดบัว

ต่อไป 

   บัวไม้เชิงผนังไม้ให้ยึดโดยการฝังพกุไม้ ทุกระยะไม่เกิน 50 ซม. บัวท่ีติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะต้องประณตี

แข็งแรง ตั้งฉาก ได้ระดับทั้งแนวตัง้และแนวนอน รอยต่อจะต้องคัดไม้ให้ลายและสีกลกลืนกัน มีช่องว่างไม่เกิน 1 ม.ม. อุดแต่งสีเรยีบ

สนิท เสรจ็แล้วทำสีตามทีร่ะบุในแบบ และทำความสะอาดให้เรียบรอ้ย 

   บัวเชิงผนัง PVC ยึดติดผนังด้วยกาวตะปู PATTEX รุ่น PL5 หรือเทยีบเท่าให้ทากาวลักษณะฟันปลาที่

กลางแผ่นและแนวเส้นตรงบน - ลา่ง ของแผ่น 

2.13 งานคอนกรีตเสริมใยแก้ว 

 บริเวณที่กำหนดให้บุหรือหุ้มคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GLASSFIBER REINFORCED CONCRETE : GRC) หมายถึงประเภท

คอนกรีตที่มีส่วนผสมของวัสดุตา่งๆ ได้แก ่
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   - ปูนซีเมนต์ Portland Cement Type 1 หรือ Type 3 

   - ใยแก้วเป็น AR-Glass Roving (Alkaline Resistance) โดยมีความยาวใยแก้ว ประมาณ 40 มม. และมี 

Glass Content 5% โดยน้ำหนัก 

   - ทราย 

   - น้ำ 

 

 12.13.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

  1) ผู้รับจ้างต้องควบคุมการผลิตวสัดุ ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน PCI-MNL 117 

  2) ผู้ผลิตต้องไดร้ับรองมาตรฐาน ISO 9001 (Vr 2000) 

  3) ผลิตโดย กรรมวิธี Hand Spray อัตราส่วนมาตรฐานวัตถดุิบในการผลิต GRC 

  4) ขนาดและรูปร่าง ให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 

  5) ความหนาทั่วไปหากไม่ระบุเจาะจงลงในแบบ ให้มีความหนาไม่นอ้ยกว่า 10 มม. พร้อม Stiffener Rib(โครง

เสรมิความแข็งแรง) เพื่อเสริมความมั่นคง โดยมีน้ำหนักประมาณ 2,000 กก./ลบ.ม. หรือประมาณ 35 กก./ตร.ม. 

 2.13.2 คุณสมบัติของ GRC ที่อายุ 28 วัน (Mechanical Properties) 

    Compressive Strength   60-100  N/mm2 

    Ultimate Tensile Strength  10-17  N/mm2 

    Ultimate Bending Strength  28-42  N/mm2 

    Inteniaminar Share Strength  2-3  N/mm2 

    In-Plane Strength   8-11  N/mm2 

    Density    2000-2200  Kg/m3 

 2.13.3 การติดตั้งตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลติ GRC 
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2.14 งานฝ้าเพดาน 

  โครงเคร่าไม้ทั่วไปให้ใช้ไม้เนื้อแข็งทาเซลไดรท์หรือไม้ยางอัดน้ำยากนัปลวกขนาด 1 1/2" ระยะ 60x60 ซม. 

สำหรับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีใช้ระยะไม่เกิน 40x100 ม. ส่วนโครงเคร่าทีบาร์ใช้เหล็กอาบสังกะสี ด้านนอกชุบสีขาว ใช้ระยะตามที่

ระบุในแบบ 

 2.14.1 แผ่นฝ้ายบิซั่มบอรด์มีคณุภาพเทียบเท่า มอก.219-2520 ถ้ามีได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ความหนา 9 มม. ชนิดและ

ขนาดตามทีร่ะบุในแบบ สำหรับหอ้งที่มีความช่ืนเช่นห้องน้ำให้ใช้ยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น 

 2.14.2 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป ใช้แบบแคลเซี่ยมซลิิเกตบอร์ด 100% Asbestos Free 

 2.14.3 ฝ้าชนิดยิบซัม่บอร์ดฉาบเรียบ ถ้ามไิด้ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น รอยต่อระหว่างแผ่น รอยต่อกับผนัง หรือเสา หรือรอยต่อ

หักมุมจะต้องปิดด้วยผ้าเทปยกเวน้ส่วนท่ีมีบัวปิด 

 2.14.4 ฝ้าอลูมเินียมเคลือบสี ชนิดและขนาดให้เป็นไปตามทีร่ะบุในแบบ การติดตั้งให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลติ 

 2.14.5 การติดตั้ง ผู้รับจา้งต้องศึกษารอยต่อแนวระดับและทำความเข้าใจระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อมิให้

โครงฝ้ากดีขวางทางเดินท่อไฟ,ประปา และระบบปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนเตรยีมการเจาะเว้นช่องและการยึดโยงสำหรับงานเหล่านั้น 

เช่น ดวงโคม พัดลมหรือหัวจ่ายระบบปรับอากาศ ฯลฯ 

 2.14.6 กรณีจำเป็นต้องเตรียมช่องเปิดฝ้าเพดานสำหรับซ่อมแซมท่อ ผู้รับจ้างต้องทำช่องเปิดขนาดไม่เล็กกว่า 60x60 ซม. 

ในตำแหน่งท่ีสถาปนิก/ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนด 

 2.14.7 ฝ้าเพดานทุกส่วนท่ีติดตั้งแล้วจะตอ้งได้ระดับได้แนวเรยีบร้อยไมส่ะดดุไมม่ีรอยขูดขดีบิ่นกะเทาะ หรือเปรอะเปื้อน 

 

2.15 ตัวอักษรแสดงสาขาของสำนักงาน (ป้ายหน้าธนาคาร) 

   ระหว่างที่ดำเนินการตดิตั้งยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนท่ีตดิตั้งแล้วจะต้องมผี้าหรือ พลาสติกคลุมไว้ และใช้

จาระบีเคลือบส่วนท่ีเป็นสแตนเลสและ/หรือโลหะ เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนส่งมอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้รับจ้าง ต้องทำ

ความสะอาดทุกช้ินท่ีเกี่ยวข้อง แกะป้ายต่างๆ และเช็ดถูส่วนท่ีเป็นสแตนเลส และ/หรือโลหะด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม
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3. งานทาสี  

 3.1 ชนิดของสีและการตรวจสอบ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างและชนิดของสีตามที่ระบุในแบบ หรือเทียบเท่าให้สถาปนิกตรวจและเลือกสกี่อนลงมือ

ดำเนินการในเวลาอันควร หรือตามที่ระบุในเงื่อนไข 

3.1.1 สีที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ต้องเป็นสีที่ผลิตขึ้นโดยมีตัวยาป้องกันรา หรือสนิมอันเกดิจากโลหะหรือ

ป้องกันด่างอันเกิดจากคอนกรีตและกำแพงอิฐ จะต้องเป็นสีที่มีความคงทนถาวร ไม่ร่อนหลุดง่าย น้ำมันสน(TURPENTINE) 

และน้ำมันผสมสี (THINNER) จะตอ้งเป็นของใหม่มีคุณภาพดี ต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะซึ่งออกมาจากบริษัทผูผ้ลติ

โดยตรงภาชนะที่ใสส่ีนั้นจะต้องเรยีบร้อย ไม่ชำรุด มีช่ือบริษัทผู้ผลิตเครื่องหมายการค้าและเลขหมายต่างๆ ติดอยู่อยา่ง

สมบูรณ์ ห้ามนำสีชนิดนอกเหนือไปจากท่ีกำหนดไวม้าใช้หรือมาผสมเป็นอันขาด 

3.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสโีดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมี

ใบรับรองจากบริษัทแจ้งปรมิาณสแีต่ละชนิดทีส่ั่งมาเพื่องานนี ้

    สีที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ ห้ามนำสีเกา่ที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเดด็ขาด ทุกครั้งท่ีจะนำสเีข้า

มายังบริเวณก่อสร้าง จะต้องแจ้งให้สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างรับทราบ และตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะนำไปใช้

งานได ้

    ถ้าจำเป็นห้ามนำกระป๋องสีที่ใช้แลว้ออกนอกบริเวณก่อสร้าง และเกบ็รวบรวมไว้ให้สถาปนิก/ผู้

ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

3.1.3สีทับหน้าและสีรองพื้นให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิตเดียวกัน และปฎิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลติ 
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3.2 การเตรียมผิวหน้าของบริเวณที่จะทาส ี

การทาสีภายนอก ห้ามทาในวันทีอ่ากาศมืดครึ้ม ส่วนภายในทาได้ในเมื่อพื้นผิวท่ีจะทาแห้งสนิท หลังฉากฉาบปูนไม่

น้อยกว่า 14 วัน การทาหรือพ่นสีต้องให้ท่ัวทุกซอกทุกมุม และสมำ่เสมอ 

3.2.1 ไม้ใหม่และไม้ที่ทาสีแล้วแต่ยังมสีภาพดี ต้องขัดกระดาษทรายให้เรียบทำความสะอาดปราศจากฝุ่น รอย

เปรอะเปื้อน ตาไม้และรูต่างๆ ต้องอุดด้วย PUTTY ขัดให้เรยีบอีกครั้งแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทความช้ืนประมาณ 14-20% ก่อน

ลงมือทาสีวานิช, แชลแลค หรือสทีับหน้า 

3.2.2 คอนกรีต ผิวปูนฉาบหรือซีเมนต์บล็อค ต้องซ่อมแซมรอยชำรุด อุดให้เรียบเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทไม่

น้อยกว่า 21 วัน ทำความสะอาด ปราศจากคราบฝุ่นน้ำมัน หรือรอยสกปรกต่างๆ ก่อนทาสีรองพื้น 

3.2.3 ผนังก่ออิฐโชว์แนว ถ้ามีรองด่างราขึ้นบนผิว จะต้องล้างด้วย กรดมิวลิเอติคเจือจาง (5-10%) แล้วล้าง

ด้วยน้ำสะอาดตามหลังทันทีจนหมดกรด ทำความสะอาดทิ้งไว้ให้แหง้ไม่น้อยกว่า 15% วันก่อนเคลือบผิว 

3.2.4 ผิวโลหะ ต้องทำความสะอาดให้ปราศจากคราบฝุ่น ไขมัน และสนิมด้วยการพ่นทราย หรือขัดกระดาษ

ทรายหรือแปรงลวดไฟฟ้า แล้วเช็ดให้แห้งสะอาดจึงทาสีรองพื้นทันที 
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3.3 กรรมวิธีการทาส ี

3.3.1 ผู้รับจ้างต้องปฎบิัติงานภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบของผู้ชำนาญจากบริษัทผู้ผลิตโดยใกล้ชิด 

ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศช้ืนจัด หรือทาบนพ้ืนผิวที่ยังไม่แห้งสนิท ขณะทาสีจะต้องให้อากาศระบายเพียงพอ ภายหลังทาสี

เรียบร้อยแล้วจะต้องเปิดประตหูนา้ต่างเพื่อให้ระบายอากาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชม. 

3.3.2 หลังทาสีรองพื้น การทาสีแตล่ะชั้น ต้องรอให้สีที่ทาแล้วแห้งสนิทก่อน สำหรับผนัง หรือประตู หน้าต่าง 

ฯลฯ ที่ระบุให้พ่นสี ให้ใช้สีพ่นโดยเฉพาะตามที่สถาปนิกกำหนดไว้ใน แบบโดยรองพื้นให้เรยีบ สมำ่เสมอ 1 ครั้ง แล้วจึงพ่นสี

ตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลติอีก 2 ครั้ง 

3.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ใหส้ีเปรอเปื้อนผนัง พ้ืน กระจก ฯลฯ โดยการปดิคลมุด้วยผ้าหรือกระดาษ

อัดให้มิดชิดหากส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ทาสีแล้ว มีการแก้ไขหรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้างจะต้องแตง่ผิวส่วนนั้นๆ และทาสี

ใหม่ ให้กลมกลืนตลอดทั้งผืน 

3.3.4 ถ้ามิไดร้ะบไุว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้มาตรฐานทาสี ดังนี้ 

  ก. ผิวปูนฉาบและคอนกรีต ให้ทารองพื้นตามชนิดของผิวปูน 1 ครั้ง และทับด้วยสีพลาสติก (EMULSION) 2 ครั้ง 

  ข. ไม้ทาด้วยสีน้ำมัน (ENAMEL) 3 ครั้ง ท้ิงให้แห้ง 48 ช่ัวโมง 

ค. เหล็ก ให้ทาสีกันสนิม RED LEAD รองพื้น 1 ครั้ง และทา ZINC CGROMATE อีก 1 ครั้ง แล้วทับด้วยสีน้ำมัน 

(ENAMEL) 2 ครั้ง โลหะชนิดอ่ืนให้รองพื้นตามมาตรฐานของผูผ้ลติ 

  ง. ไม้ทาน้ำมันเคลือบแข็ง (URETHANE) ให้ทา 3 ครั้ง 

จ. ไม้ที่ต้องการโชว์เนื้อไม้ จะต้องรองพื้นด้วยแชลแลคขาว 2 ครั้ง แล้วทับด้วยวานิช (VANISH) 1 ครั้ง ท้ิงไว้ให้แห้ง 

16 ชม. ไม้ที่ต้องการย้อมสี ให้ย้อมสีก่อนรองพื้น 

ฉ.  กระเบื้องดินเผา หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายลา้ง และอิฐโชว์แนว ให้ทาง SILICONE WATER REPELLANT 2 ครั้ง 

ทิ้งไว้ให้แห้ง 6 ช่ัวโมง 
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3.4 งานท่ีต้องทาสีและไม่ต้องทาส ี

  ถ้าในแบบมิไดร้ะบไุว้เป็นอย่างอ่ืนให้กำหนดดังนี ้

3.4.1 งานท่ีต้องทาสี ได้แก ่

  ก. ส่วนของอาคารและโครงสร้าง คสล. ท่ีสามารถมองเห็น 

  ข.  งานโครงสร้างเหล็ก ส่วนท่ีมองเห็นและปกปดิทั้งหมด 

  ค.  งานเหล็กส่วนท่ีไม่ผา่นกรรมวธิีป้องกันสนิมด้วย GALVANIZED 

ง.  สัญลักษณ,์ เส้นแบ่งแนวและบอกทิศทางจราจร รวมทั้งเส้นแบ่งแนวที่จอดรถทุกชนิด เฉพาะท่ีพื้นอาคาร และ

ลานจอดรถยนต ์

3.4.2 ส่วนท่ีไมต่้องทาสีได้แก่ 

  ก. ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือโครงสร้าง คสล. ท่ีปกปิดมองไม่เห็น 

  ข.  ผิวพื้นคอนกรีตขัดมัน หลังคารางน้ำ และผิวบันไดคอนกรีต 

  ค.  งานไม้ส่วนท่ีปกปิดมองไม่เห็นให้ทาเฉพาะน้ำยากันปลวก 

  ง.  วัสดุ กรุผิวตกแต่งสำเร็จรูป 

  จ.  ACCOUSTIC MATERIAL 

  ฌ.  ผิวที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนมิด้วย GALVANIZED, ชุบผิวอลูมเินยีม โครเมียมฯลฯ 

3.4.3 งานท่อ ระบบสุขาภิบาล ส่วนท่ีอยูช้ั่นล่างก่อนลงสู่บ่อหรือตดิต่อภายนอกให้ทาสีตลอดแนวพร้อมพ่น

เครื่องหมายลูกศรชี้ตามความจำเป็น ส่วนท่ีอยู่ช้ันถัดไปและในช่องท่อให้ใช้สีพ่นเครื่องหมายลูกศรชี้เป็น

ระยะตามความจำเป็นโดยคามเหน็ชอบของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง 

3.5 การรับรองคณุภาพ 

3.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อคณุภาพสี และฝีมือปฎิบตัิงาน 

3.5.2 หากผู้ว่าจ้างไม่ปฎิบตัิตามรายการก่อสร้างดังระบุไว้ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือท้ังหมด สถาปนิก/ผู้ควบคมุงาน

ของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจา้งขูดล้างสีที่ทาไว้แล้วออกให้หมดแล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อย หรือผู้ว่า

จ้างอาจเรียกร้องค่าเสียหายเอากับผู้รับจ้างกไ็ด้ โดยผูร้ับจ้างจะเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มเตมิมไิด้ 



27 
 

2ข งานหลังคา ศาลา 

2.1     งานติดตั้งหลังคา เมทัลชีท และ โพลีคาร์บอเนต 

2.1.1   งานโครงสร้างหลังคา 
(1) วางโครงสร้างเหล็กตามระบุในรูปแบบ และรายการ 
(2) กำหนดพื้นที่ตามวัสดุมุงหลังคา 
 

2.1.2   การติดตังแผ่นหลังคาเมทัลชีท    
 

(1) ขึงเชือก หรือเส้นเอ็น เพื่อใช้เป็นเส้นแนวในการติดตั้ง ให้แผ่นหลังคาเหล็กอยู่ในระดับ และเรียงเป็นแนว
เดียวกันได้อย่างสวยงาม โดยหลักการในการขึงเส้นแนวคือการให้เส้นเชือกอยู่ต่ำจากแปปลายลงไป
ประมาณ 15 ซม. หรืออย่างมากไม่ควรเกิน 20 ซม.  

(2) วางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรก โดยให้วางด้านปลายของแผ่นเมทัลชีทให้เสมอกับแนวเส้นเชือกที่ทำการขึงไว้ 
และชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโครงสร้างหลังคา โดยในการติดตั้งทุกครั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเสมอ 
และเมื่อวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรกจนได้ระดบัท่ีต้องการแล้ว ให้ทำการยิง สกรู เพื่อทำการยึดแผ่นหลังคา
กับโครงสร้างอาคาร โดยให้ทำการยิงสกรูที่แปปลายทุกสันลอนโดยเว้นลอนสุดท้ายไว้สำหรับการซ้อนทับ
ของแผ่นต่อไป ส่วนแปเดี่ยวและแปกลางให้ทำการยิงสกรูลอนเว้นลอน 

(3) วางแผ่นหลังคาเมทัลชีทแผ่นต่อไปโดยให้ลอนตัวเมียซ้อนทับอยู่บนลอนตัวผู้เสมอ และทำการยิงสกรูโดย
ใช้หลักการเดียวกับข้ันตอนแรกแต่ให้เน้นที่บริเวณแผ่นซ้อนทับเป็นพิเศษ 

(4) ทำการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทแผ่นต่อไป จนกระทั่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งตลอดขั้นตอนการทำการติดตั้ง
แผ่นหลังคาเมทัลชีทให้ทำการตรวจเช็คแนวระดับหลังคาให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอด เพื่อให้ได้ความ
สวยงามและความสมดุลในการติดตั้ง 

(5) ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุกด้าน ยิงสกรูทุกๆ 50 ซม. พร้อมๆ กับตัดแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยสวยงาม 
(6) ติดตั้งแผ่นครอบจั่วด้านบน ยิงสกรูที่สันลอนทุกสัน พร้อมตัดแต่งแผ่นครอบจั่วด้วยกรรไกรตัดเหล็กให้

แผ่นครอบจั่วมีรูปทรงเดียวกันกับสันลอน หลังจากน้ันทำการเก็บงานให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.siamcoolroof.com/product-category/screws/
https://www.siamcoolroof.com/product-category/flashing/
https://www.siamcoolroof.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7/
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2.1.3   การติดตังแผ่นหลังโพลีคาร์บอเนต  
  (1) ติดตั้ง CLAMPING (ตัวหนีบใหญ่) เข้ากับโครงสร้าง โดยใช้สกรูยึดหา่งกัน ประมาณ 25 ซม. 
  (2) ให้ใส่ยางกันน้ำ (ควรเป็นยางภายนอกเท่านั้น) เข้ากับ CLAMPING ทั้ง 2 ด้าน 
  (3) เตรียมแผ่นโพลีคาร์บอเนต ใหไ้ด้ตามขนาดโครง โดยใช้คัตเตอรต์ัด 
  (4) ปิดเทปอลูมเินียมฟอยล์ ด้านท่ีเปน็โพรงลูกฟูกให้เรยีบร้อย เพื่อป้องกันน้ำ และความชื้นในอากาศ 
  (5) นำแผ่นที่ตัด และตดิเทปฟอยล์แลว้ วางบนโครงที่เตรียมใช้งาน (ควรตัดแผ่นไม่ให้ชิดกับ  
   โครงสร้าง ควรเว้นระยะอยา่งน้อย 3 มม. เผื่อแผ่นขยายตัวเมื่อเกิดความร้อน) 
  (6) นำตัว CLAMPING (ตัวหนีบใหญ่) ใส่ยางให้เรียบร้อย และกดลงบนแผ่นที่วางไว้ ใช้สกรูเกลียว 
   ปล่อยยึด และใช้ซิลโิคนที่หัวสกรทูั้งหมด เพื่อกันน้ำเข้า 
  (7) ใช้ TOP CLAMPING (ฝาครอบ) ปิดลงบน CLAMPING (ตัวหนีบใหญ่) ควรเว้นระยะ                
   อย่างน้อง 3 มม. เผื่อแผ่นขยายตัวเมื่อเกิดความร้อน 
  (8) ปลายสุด ที่ติดเทปอลูมเินียม ให้ใช้ตัวยูอลูมิเนียมปิด โดยใช้ซิลโิคน เป็นตัวยึด เพื่อความ  
   เรียบร้อย 
 

2.1.4   การติดตังตะแกรงเหล็กฉีก 
  (1) ลายของตะแกรงเหล็กฉีก ควรเอียงไปในทิศทางเดียวกัน 

(2) ด้านปลายหรือด้านริมสุดของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกแผ่นสุดท้ายที่วางเป็นพื้นทางเดินท้ัง 2 ด้าน ควรต้อง
วางอยู่บนโครงสร้างถาวรเพื่อความแข็งแรง 

(3) การต่อแผ่นตะแกรงสามารถทำได ้2 ลักษณะ และผู้ตดิตั้งสามารถวางเหล็กฉาก หรือเหล็กไอบีม รองรับ
แผ่นตะแกรงตรงจุดต่อของแผ่น ซึง่จะทำให้เกิดความปลอดภัยและแข็งแรง 

(4) ด้วยลักษณะของแผ่นตะแกรงเหลก็ฉีกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ดังนั้นในงานพ้ืนทางเดินบริเวณที่มีท่อ
ตั้งอยู่ ผู้ติดตั้งสามารถตดัแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้โค้งงอได้ตามรูปกลมของท่อโดยใช้เหล็กแบน ทำการ
ปิดขอบระหว่างท่อ และพื้นทางเดนิบริเวณนั้น เพื่อให้เกดิความสวยงาม 

(5) การเช่ือมแผ่นตะแกรงเข้ากับเหลก็โครงสร้างควรจะเว้นการเช่ือม สามารถจะใช้น็อตยดึตะแกรงเหล็กฉีก
กับเหล็กโครงสร้างได ้
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3ข งานประติมากรรม 

1.1 งานประติมากรรมหิน 

1.1.1   ประติมากรรมหิน 

(1) ไม่ควรสัมผัสผลงานด้วยมือเปล่า ควรสวมถุงมือทุกครั้ง 

(2) ทำรายการระบุชนิดหินของงานนัน้ ๆ เช่นหินอ่อนหรือหินเเกรนิต 

(3) ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเรื่องการควบคมุ แสงสว่าง อุณหภูมิ และความชืน้ 

(4) หมั่นทำความสะอาดปดัฝุ่นด้วยแปรงขนไก่และดูดฝุ่นด้วยหัวแบบมขีนแปรงอ่อน  

(5) งานประติมากรรมที่นิยมตดิตั้งภายนอก ควรย้ายมาติดตั้งภายในอาคารแทน 

(6) การเคลื่อนย้ายงานประติมากรรมขนาดเล็ก ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ควรให้ความระมัดระวัง 

(7) ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเรื่องการหาวิธีทำความสะอาดที่ดีที่สดุ สำหรับประติมากรรมโลหะ 

ชนิดนั้น ๆ 

(8) การเคลื่อนย้ายงานประติมากรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ในระยะทางไกล ๆ ควรมีผุ้ช่วยหรือว่าจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญในการขนย้ายงานศิลป์
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2.1 งานประติมากรรมโลหะ 

2.1.1   ประติมากรรมโลหำ 

(1) ไม่ควรสัมผัสผลงานด้วยมือเปล่า ควรสวมถุงมือทุกครั้ง 

(2) ทำรายการระบุชนิดของโลหะนั้น ๆ 

(3) ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเรื่องการควบคมุ แสงสว่าง อุณหภูมิ และความชืน้ 

(4) ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเรื่องการหาวิธีทำความสะอาดที่ดีที่สดุ สำหรับประติมากรรมโลหะชนิดนั้น ๆ 

(5) งานประติมากรรมที่นิยมตดิตั้งภายนอก ควรย้ายมาติดตั้งภายในอาคารแทน 

(6) การเคลื่อนย้ายงานประติมากรรมขนาดเล็ก ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ควรให้ความระมัดระวังและคิดให้ดี 

(7) การเคลื่อนย้ายงานประติมากรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ในระยะทางไกล ๆ ควรมีผุ้ช่วยหรือว่าจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญในการขนย้ายงานศิลป ์

 

3.1 การปกป้องงานศิลปะจากความชื้นและอุณหภูมิ 

การควบคุมความชื้นและอณุหภมูิเป็นแง่มุมสำคญัของการรักษางานศิลปะ เมื่อระดับความชื้นสูงจะทำให้กระดาษ

หรือผ้าใบท่ีใช้เขียนงานศิลปะเสื่อมคุณภาพลง การเก็บงานศลิปะในสถานท่ีที่มีความช้ืนสูงซึ่งเป็นแหลง่ที่อยู่อาศัยของแมลง

และเช้ือรา นอกจากน้ีปฏิกิริยาเคมีจะเกดิขึ้นเร็วในอุณหภูมสิูงทำให้วัสดุต่างๆ เสื่อมคณุภาพ ผลงานศลิปะ ภาพวาด หรืองาน

ปฏิมากรรมจึงถูกทำลายด้วยความชื้นและอุณหภูมิ  ผลงานเหล่านีจ้ะแตกหัก และถูกกัดกร่อน หรือเปลี่ยนสี ความผันผวน

ของความช้ืนและอุณหภูมิเป็นตัวกระตุ้นให้งานศลิปะถูกทำลายเร็วยิง่ขึ้น  

ก่อนท่ีจะซื้องานศิลปะใด ๆ ควรมกีารควบคุณความช้ืน และอณุหภมูิของสถานท่ีจัดเก็บงานศลิปะชิ้นนั่นให้

เหมาะสม มีการตดิตั้งเครื่องเพิ่มความช้ืน เครื่องลดความชื้น เครื่องวัดอุณหภมูิและความชื้นในอากาศ แม้ว่า

เครื่องปรับอากาศจะสามารถช่วยรักษาผลงานศิลปะไว้บางส่วนก็ตาม  โดยทั่วไปงานศลิปะควรเก็บรักษาไว้สถานท่ีที่มีอุหภมูิ

ไม่เกิน 70 องศาฟาเรนไฮต์ และจะรักษางานศิลปะได้ดีควรมีอุณหภมูิต่ำและรักษาระดับให้คงที่ แต่กไ็ม่ควรนำงานศิลปะเก็บ

ไว้ในท่ีอณุหภูมติ่ำเกินไป  เพราะความช้ืนจะแทรกอยู่ในงานศิลปะเมือ่อยู่ในอุณหภูมติ่ำจนถึงจุดเยือกแข็งทำให้เกิดการ

ขยายตัวจนทำให้งานศิลปะแตกร้าว นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิจะทำใหเ้กิดความเสยีหายเช่นกัน 

และระดับความชื้นสัมพัทธ์ 30-50 เปอร์เซ็นตเ์ป็นระดับความช้ืนท่ีเหมาะสมของการเก็บงานศลิปะ  การป้องกันงานศิลปะ

จากความช้ืนและอณุหภมูิทำให้เสยีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามกเ็ป็นสิ่งสำคญัมากกับการเก็บรักษาผลงานท่ีหายาก แต่ถ้า

ต้องการให้มีการลงทุนที่ต่ำลงควรเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีเดียวอย่างเช่นห้องนั่งเล่นแทนการเก็บไว้หลายๆ ท่ี
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4ข งานป้ายแสดงตำแหน่ง และข้อมูลของนิทรรศการ 

1.1 ชนิดของป้าย และข้อดีข้อเสีย 
1.1.1 ป้ายกัดกรดคือป้ายที่ใช้วัสดุเป็นสแตนเลสแล้วใช้น้ำยากดักรดกดัส่วนท่ีเป็นข้อความหรือลวดลายให้เกดิเป็นร่อง

เพื่อท่ีจะให้สามารถลงสีได้ ป้ายกดักรดถือว่าเป็นปา้ยที่สวยดูดีมรีะดับเนื่องจากวัสดุทีเ่ป็นสแตนเลสทีม่ีความเงางามและทน

ต่อสภาพอากาศได้ค่อนข้างดี ป้ายกัดกรด เหมาะสำหรับทำป้ายที่ตดิตั้ง-ตกแต่งท้ังภายในและภายนอกอาคาร  เช่น ป้าย

บริษัท ป้ายช่ือ เนมเพลท ป้ายติดหน้าห้อง ป้ายติดเครื่องจักร 

ข้อดีของป้ายกัดกรด 

– มีความสวยงาม หรูหราพรีเมี่ยม เนื่องจากผลิตจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสทีม่ีความเงางาม– มีความคงทนถาวร 

– สามารถติดตั้งในพ้ืนท่ีมีความจำกัดเนื่องจากป้ายมีความบาง 

– ติดตั้งง่าย ถ้าป้ายมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถติดตั้งด้วยตัวเองเนือ่งจากป้ายมีเพียงช้ินเดียว 

ข้อเสียป้ายกดักรด 

– ราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับป้ายประเภทอ่ืนเมื่อเทียบกับขนาดที่เท่าๆ กัน 

1.1.2 อักษรโลหะ 

ตัวอักษรโลหะคือการนำโลหะสแตนเลส หรือโลหะทองเหลือง นำมาตัดและขึ้นรูปให้เป็นข้อความ หรือลวดลายที่ต้องการ 

อักษรโลหะเหมาะสำหรับเป็นป้ายที่ติดตั้งทั้งภายนอกอาคารเช่น ป้ายช่ือบริษัท ป้ายหน้าร้าน ป้ายหนว่ยงานราชการต่างๆ 

ป้ายอักษรโละค่อนข้างใช้พื้นที่ในการติดตั้ง เช่นตามกำแพงหรือฝาผนัง 

ข้อดีของอักษรโลหะ 

-มีความสวยงาม เนื่องจากตัวอักษรดูมีมติิและผลิตจากวัสดุทีม่ีความเงางาม 

-มีความคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศได้ด ี

ข้อเสียอักษรโลหะ 

-ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากมีวิธีการผลิตหลายขั้นตอน 

-มีความยากในการติดตั้ง ต้องใช้ผูท้ี่มีประสบการณ์ในการตดิตั้ง ไม่สามารถตดิตั้งเองได้เนื่องตัวอักษรทีแ่ยกเป็น

ตัวๆ และต้องทำการตดิตั้งทีละตัวเท่านั้น 
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1.1.3 ป้ายกล่องไฟ 

ป้ายกล่องไฟหรือปา้ยตูไ้ฟ คือตู้หรอืกล่องป้ายที่ติดตั้งไฟด้านในเพื่อทำให้ป้ายสามารถมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนได้ด้วย 

เมื่อก่อนป้ายกล่องไฟนิยมทำเป็นตู้อะครลีิคที่มีความโปร่งแสงและตดิตั้งไฟนีออนด้านใน แต่ในปัจจุบนัได้มีการนำไฟ LED ที่

ให้ความสว่างค่อนข้างดีและมสีีสันให้เลือกมากมายมาใช้แทนไฟนีออน และด้วยขนาดของหลอดไฟท่ีมีให้เลือกหลากหลาย 

ทำให้สามารถนำมาผลิตเป็นป้ายทีม่ีหลากหลายแบบมากขึ้นเช่นการนำมาผลิตตัวอักษรโลหะและมไีฟด้านในซึงเรียกว่าอักษร

โลหะ LED 

ป้ายกล่องไฟเหมาะสำหรบัร้านที่เปิดให้บริการเฉพาะกลางคืน หรือทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น ร้านอาหาร ผับ-

บาร์ หน้าโรงแรม หอพักต่างๆ หรอืหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ตัวเองในยามกลางคืนด้วย 

ข้อดีของป้ายกล่องไฟ 

-สามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 

-สามารถเคลื่อนยา้ยได้สำหรับป้ายกล่องไฟท่ีมีล้อเลื่อน 

ข้อเสียป้ายกล่องไฟ 

-มีกระบวนการผลติหลายขั้นตอนเนื่องจากต้องติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม 

-ต้องเสียค่าไฟเพิ่มข้ึน เนื่องจากตอ้งใช้ไฟฟ้ามาทำให้ป้ายสว่าง 

-มีค่าบำรุงรักษามากกว่าป้ายประเภทอื่น เนื่องจากมีชิ้นส่วนท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (ในปัจจุบันอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสไ์ด้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากข้ึนและมีราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน) 

1.1.4 ตัวอักษรซิงค์หรือสังกะส ี

ตัวอักษรซิงค์คือการนำแผ่นซิงค์หรือสังกะสมีาตดัและขึ้นรูปเป็นข้อความหรือลวดลายเช่นเดยีวกับตัวอักษรโลหะแล้วนำมา

พ่นสีเพิ่มเติมตามต้องการ ตัวอักษรซิงค์เหมาะสำหรับทำป้ายที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากแผ่นซิงค์มีราคาตน้ทุนท่ีต่ำกว่าแผ่น

โลหะสแตนเลสมากและสามารถยดึเกาะสีได้ดี ตัวอักษรซคิ์งเหมาะสำหรับทำเป็นป้ายหน้าหมู่บา้น หนา้โครงการ หน้า

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการตัวหนังสือท่ีมีขนาดใหญ่ หรือทำตัวอักษรโลหะต้องการให้เป็นสีอื่นๆนอกเหนือจากสแตน

เลสหรือทองเหลือง 

ข้อดีป้ายตัวอักษรซิงค ์

-มีความคงทนแข็งแรงในระดับหนึง่ 

-สามารถเลือกพน่สไีดไ้ดต้ามต้องการ 

-ราคาถูกกว่าป้ายประเภทตัวอักษรสแตนเลสหรือทองเหลืองมาก 

ข้อเสียป้ายตัวอักษรโลหะ 

-มีความสวยงามน้อยกว่าป้ายสแตนเลสที่ให้ความเงางามกว่า 

-ติดตั้งยากเช่นเดียวกับป้ายอักษรโลหะสแตนเลส 
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2.1 การต่อยึด 

2.1.1 การเช่ือมต่อโดยใช้ตัวต่อยึดทางกลกับการยดึติดด้วยกาว 

ตัวต่อยึดโลหะมีมาช้านานพอๆ กบัการขึ้นรูปโลหะ และผู้คนก็คุ้นเคยเป็นอย่างดี เราอาจ "รู้สึก" ว่าการยึดตดิโลหะ

เข้ากับโลหะโดยใช้น็อต สกรู ยดึโลหะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งที่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีท่ีสดุ กาวอุตสาหกรรมมีข้อดี 6 

อย่างที่เหนือกว่าวิธีการประกอบวธิีอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม ได้แก ่

 - ไม่ต้องเจาะ – การเจาะใช้เวลานาน และรูที่เกดิจากการเจาะก็ทำใหว้ัสดุแข็งแรงน้อยลงและอาจเป็นจดุที่เกิดสนมิ

ได ้

- กระจายแรงเค้นอย่างสม่ำเสมอท่ัวบริเวณที่ยดึตดิ – วัสดุจะมีแรงเคน้สม่ำเสมอท่ัวบรเิวณที่ยดึติด แทนท่ีจะรวมแรง

เค้นไว้ท่ีจุดยึดตดิไม่กี่จุด 

- ทำให้ใช้วัสดุที่บางและเบากว่าเดิมได้ – เนื่องจากแรงเค้นจะกระจายไปตลอดพื้นที่ยึดตดิ จึงไมต่้องใช้วัสดุที่มีความ

หนาเพื่อชดเชยแรงเค้นของจุดที่มกีารยึดติด 

- ยึดติดวสัดตุ่างชนิดกัน – น็อต สกรูบางประเภทไม่เหมาะกับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ และโลหะที่แตกต่างกัน 2 ชนิดก็อาจ

เกิดปัญหาการกัดกร่อนได ้

- ติดและอุดรอยรั่วไปพร้อมกัน – กาวไม่ได้ทำหน้าที่ยดึติดเพียงเท่านัน้ แต่ยังป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลเข้าหรือออก

ได ้

- ลดการสั่นสะเทือน – กาวท่ีมีความยืดหยุ่นสามารถช่วยดูดซับพลังงานแทนท่ีจะส่งผ่านออกไป 

 

2.1.2 การเช่ือม / การบดักรีแข็ง / การบัดกรีอ่อน (การยึดติดด้วยความรอ้น) กับการยึดติดด้วยกาว 

การยึดติดด้วยความร้อน เช่น การเชื่อมนั้น เป็นที่คุ้นเคยและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เนื่องจากวัสดสุิ้นเปลืองมี

ราคาไม่แพงและการยึดติดด้วยความร้อนก็ไม่ต้องรอเวลาแห้ง ท้ังการยึดตดิด้วยความร้อนและการยึดติดด้วยกาวจะให้การยึด

ติดและการผนึกท่ีดีเมื่อทำอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตาม กาวมีข้อดีเหนอืกว่าการยึดตดิด้วยความร้อนหลายประการดังนี ้

 - ใช้โลหะต่างชนิดกันได้ – โลหะตา่งชนิดกันจะแยกออกจากกันเพื่อป้องกันการกัดกร่อนแบบกัลป์วานิก 

- ทำการยึดตดิใหม่ – โลหะที่ยดึติดกันสามารถแยกออกจากกันแล้วตดิใหม่หรือซ่อมแซมได้ง่าย 

- ลดต้นทุนค่าแรง – การยึดติดด้วยกาวลดระยะเวลาในการฝึกอบรมพนักงานและไมต่้องใช้ความเชี่ยวชาญมากก็

สามารถทำผลงานท่ีดีได ้

- เพิ่มความสวยงาม – กระบวนการยึดติดไม่ทำให้วสัดุโค้งงอผดิรูปหรอืสีถลอก 

- ทำให้ใช้วัสดุที่บางลงได้ – เนื่องจากโลหะจะไม่บิดเบี้ยว ในขณะที่วสัดุที่บางก็ให้ความแข็งแรงท่ีเพียงพอแล้ว 

- ลดต้นทุนด้านพลังงาน – การยึดตดิด้วยความร้อนสิ้นเปลืองพลังงานมาก 

- ทำให้พนักงานทำงานสบายขึ้น – กาวส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ที่อุณหภมูิห้อง 

 



34 
 

5ข งานเครื่องเล่นกลางแจ้ง 

1. ขั้นตอนการติดตั้งชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 
1.1 ตั้งเสาและยดึติดกับพื้นคอนกรีตหรือแผ่นปูนสำเรจ็รูปเท่านั้น 

1.2 เริ่มตดิตั้งในส่วนของหลังคา 

1.3 นำพ้ืนของตัวเครื่องเล่นมาวางในตำแหน่งท่ีกำหนด 

1.4 ติดตั้งบันไดและสไลเดอร์แบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้สมบูรณ์ด้วยพุก น๊อตอย่างแน่นหนา และใสฝ่าครอบเพื่อป้องกัน

การบาดเจ็บ 

1.5 จากนั้นนำผนังก้ันมาตดิตั้งเพื่อกันไม่ให้เด็ก ๆ เกิดอันตราย พลดัตกลงมา 

1.6 ตรวจเช็คความแข็งแรง 

1.7 เสร็จสิ้นการติดตั้ง 

 
2. การดูแลรักษาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 

การดูแลเครื่องเล่นในสนามเด็กเลน่ให้ใช้งานได้ยาวนาน 

สนามเด็กเล่น เปรียบดั่งสวรรค์เลก็ๆ ของเด็กท่ีมีเครื่องเล่นให้พวกเขาเล่นปีนป่ายพร้อมมอบความสุขและเสียงหัวเราะ นอกจากน้ี

ยังมีประโยชน์ช่วยพัฒนาทางการด้านสมองและช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เด็กๆแข็งแรงเติบโตตามวัย แต่ของเล่นท้ังหมดนี้ต้องมี

วิธีการดูแลตลอดเพื่อให้เด็กๆ ไดเ้ล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย ไม่มอีุบัติเหตุ การดูแลเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นจึงมีความสำคัญ

ต่อชีวิตเด็กๆ และให้เครื่องเล่นมีความทนทานนานหลาย 10 ปี ไม่ให้ผุพังเสื่อมสภาพไปตามเวลา วิธีการดูแลเครื่องเล่นให้ถูกวิธีจึง

ต้องปฏิบัติดังนี ้

2.1.1 พยายามทาสเีคลือบสนิม 

– ส่วนมากของเล่นในสนามเด็กเลน่มักทำมาจากเหล็ก หรือประกอบด้วยวัสดุที่ทำจากเหล็ก เมื่อตั้งอยู่กลางแจ้งทำให้

โดนฝน ละอองฝน น้ำค้างจนเกดิสนิมเกาะเครื่องเล่นเหล่านั้น วิธีดแูลอย่างง่ายที่สุดคือควรหมั่นสนใจจุดที่มีโอกาสเกิดสนิม 

หากเห็นสนมิขึ้นแล้วให้ใช้กระดาษทรายขัด แล้วทาสีทับ เพื่อลดการลามของสนิมเท่านี้ก็ลบสนิมได้แลว้ 

2.1.2 หลีกเลี่ยงแสงแดด 

– เลือกวางใต้ต้นไม้ใหญ่ให้รม่เงา พื้นที่ท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ หรือเลือกวางไว้ข้างตึกด้านตะวันตกเพื่อช่วยหลบแดด

ในช่วงบ่ายให้เงาตึกบังเครื่องเล่น ช่วยยืดอายุการใช้งานไดย้าวนานขึ้น 

 

 

 

https://www.สนามเด็กเล่นเจเจซี.com/products/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2-114-%E0%B8%A1%E0%B8%A1
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2.1.3 ทาแชล็คน้ำ เคลือบของเล่นท่ีเป็นไม ้

– จำพวกชิงช้าหรือม้าโยกที่ทำด้วยไม้ หากปล่อยไว้นานๆ จะทำให้เกิดความชื้น เกิดเชื้อราและไมผุ้ได ้ดังนั้นจึงต้องทาชแล็ค

ก่อนนำไปใช้  

2.1.4 เลือกของเล่นท่ีเป็นพลาสติก 

– เครื่องเล่นประเภทนี้แทบไมม่ีปญัหาเรื่องของสนิมและเชื้อราเลย ทำให้การดูแลไม่ยาก แต่ต้องระวังการพังง่ายเมื่อต้องอยู่

กลางแดดจดัเป็นเวลานานๆ จนพลาสติกกรอบ หากเลือกของเล่นท่ีทำจากวัสดุประเภทพลาสติกจึงตอ้งหลบแดด หรือตั้งไว้

ในร่ม 

2.1.5 ตรวจสอบอุปกรณเ์ครื่องเล่นทุกช้ินก่อนนำไปใช้ 

– ตรวจสอบของเล่นทุกช้ินก่อนนำไปลงสนามเด็กเล่น เช่น การตรวจสอบเชือก โซ่ห้อยชิงช้า กระดานลื่น หากเห็น

จุดบกพร่องจะซ่อมแซมได้ง่ายดีกว่าการนำไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ 
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6ข งานน้ำพุ 

1.1 การเลือกใช้หัวน้ำพุ 

หัวน้ำพุมีขายทั่วไปในท้องตลาด มใีห้เลือกใช้หลายรูปทรงและหลายขนาด ซึ่งมีวิธีเลือกใช้ ดังนี้ 

-  เลือกหัวน้ำพุ ให้เหมาะสมกับขนาดของบ่อ เพราะหัวน้ำพุ แตล่ะแบบมีรัศมีของน้ำ ขนาดแตกต่างกัน ซึ่งรัศมีของน้ำไม่ควร

ใหญ่กว่าบ่อท่ีรองรับ เพื่อไม่ให้น้ำที่พุ่งออกมาจากหัว กระเซ็นออกจากบ่อมากเกินไป 

-  ระดับหัวน้ำพุ ควรโผล่พ้นน้ำขึ้นมาไมเ่กิน 10เซนติเมตร เพื่อความสวยงาม 

- สำหรับรูปทรงของน้ำพุแต่ละแบบนั้นต่างให้ความสวยงาม และความรู้สึกท่ีต่างกัน หากนำหัวน้ำพุหลายแบบมาใช้ผสมกัน

จะได้น้พุแบบประติมากรรมทีส่ร้างจุดเด่นให้สถานท่ีได้อย่างสวยงาม 

- การตั้งน้ำพุ ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานท่ี และวัตถุประสงค์การใช้งานให้เหมาะสม 

2.1 รูปทรงของน้ำพุ 

2.1.1 แบบเส้น ลักษณะน้ำเป็นเส้นตรงแต่สามารถดดัหัวเอียงเพื่อให้ได้น้ำรปูทรงโค้งได้ นิยมวางเรียงเป็นแถวหรือวงกลม

2.1.2 หัวปากเป็ด  รูปทรงของน้ำเป็นแผน่เหมือนพัด เหมาะสำหรับบ่อที่มคีวามกว้างพอสมควร เพื่อให้รศัมขีองน้ำไม่แผ่

กระจายออกมานอกบ่อ 

2.1.3 ฟองเบียร์หรือโฟม ไดร้ับความนิยมมาก เพราะได้ลักษณะของน้ำเปน็ฟองนุ่ม เสียงไมด่ัง ใช้ได้ทั้งหัวเดยีวและหลาย

หัวประกอบกันเป็นกลุ่ม  

2.1.4 ทรงร่มหรือลาวา เป็นอีกรูปแบบท่ีนิยมเช่นกัน น้ำที่ออกมา มีลักษณะแผ่ออกทุกทิศทางและโค้งลงเหมอืนรูปร่าง

ของร่ม 

ใช้ได้ดีกับบ่อขนาดเล็ก หรือหากจดัเป็นกลุม่จะได้รปูทรงของน้ำพุที่ดูแปลกตา ออกไปอีกแบบ 

2.1.5 แบบสองช้ันและสามชั้น   เห็นไดท้ั่วไปท้ังในบ่อขนาดใหญ่ และขนาดเล็กเพราะสามารถปรับขนาดของน้ำพุได้ 

รูปทรงน้ำพุมีลักษณะเป็นช้ัน ๆ ลดหลั่นกันดสูวยงาม 

2.1.6 ทรงต้นสน น้ำมรีูปร่างเหมือนสามเหลี่ยม ฐานน้ำพุกว้าง ส่วนยอดแหลม และปรับระดบัความสูงได้ ตามขนาด

แรงดันของปั๊ม 
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3.1 การเลือกใช้ปั้ม 

            ปั๊มที่ใช้ในระบบน้ำพุ ส่วนมานิยมใช้ปั๊มไดโว่ เพราะง่ายในการติดตั้ง อุปกรณ์ที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งในการติดตั้งระบบ

น้ำพุ   คือ วาล์วปรับระดับนำ้ เพือ่ควบคุมระดับน้ำให้สูงตามที่เราตอ้งการ  การติดตั้งหัวน้ำพุ เราควรกำหนดความสูงของน้ำไว้

ก่อน   เพื่อสะดวกในการคำณวนหาปั๊มท่ีเหมาะสมกับความ

ต้องการ ขนาดของท่อมีความสำคญัมากต่อความสูงของน้ำ    หาก

ขนาดท่อเล็กเกินไป และติดตั้งหัวจำนวนมากหัวน้ำพุก็จะไม่

สามารถให้สูงตามที่เราต้องการได ้  เพราะฉะนั้น ก่อนท่ีเราจะทำ

การติดตั้งหัวน้ำพุ เราจึงควรกำหนดชนิดของหัวน้ำพุ ความสูงที่

ต้องการ และจำนวนหัวเสยีก่อน  เพื่อท่ีจำคำณวนหาคา่ปั๊ม และ

ขนาดท่อท่ีเหมาะสม เพื่อที่ตอนตดิตั้งจะได้บ่อน้ำพุที่สวยอยา่งที่

ตั้งใจไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


