

เงื่อนไขและขอบเขตการขนย้ายชิ้นงาน

1 ลักษณะรถหัวลาก

- 1.1 สภาพรถ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี
- 1.2 มีสมรรถนะสามารถลากรถพ่วง ขนาดน้ำหนักบรรทุกได้อย่างน้อย 20 ตัน (20,000 กก.)
- 1.3 เป็นรถใหม่ หรือ มีอายุการใช้งาน ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา
- 1.4 พนักงานขับรถ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ สามารถดูแลและแก้ไขระบบต่างๆ ของรถหัวลากและรถพ่วงได้ อาทิ
 - # ระบบไฟฟ้า # ระบบการเชื่อมต่อระหว่างหัวลากกับเทลเลอร์
 - # ระบบไฮโดรลิก # ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
- 1.5 สีรถภายนอก : โทนสีหลักเป็นสีส้ม
- 1.6 ต้องนำรถหัวลากมาทดสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถพ่วง(Trailer) และตรวจดูพื้นที่ภายในรถบรรทุกภาควิทยาศาสตร์ เพื่อให้พร้อมกับการใช้งาน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนออกเดินทาง

2 เส้นทางขนย้าย

- 2.1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (กำหนดการขนย้าย)
- 2.2 วัน เวลา สถานที่ ในการขนย้าย (ข้อ 3.1) หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

3 การขนย้าย

- 3.1 ผู้รับจ้าง ต้องขนย้ายอุปกรณ์ภายในรถพ่วง(Trailer)และรถบรรทุกภาควิทยาศาสตร์
- 3.2 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีผู้ขนย้ายชิ้นงาน จำนวนไม่ต่ำกว่า 7 คน (ไม่รวมพนักงานขับรถ)
- 3.3 ผู้ขนย้ายแต่ละคน ต้องมีความชำนาญ ในการบรรจุและขนย้าย เป็นอย่างดี
- 3.4 ผู้รับจ้าง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนย้าย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ในการขนย้าย เป็นต้น
- 3.5 ผู้รับจ้าง รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทาง และอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง (เฉพาะรถพ่วง(Trailer)
- 3.6 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดเตรียมวัสดุกันกระแทกมาเมื่อขนย้าย เช่น พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มกันรอย ผ้า เป็นต้น
- 3.7 ผู้รับจ้างมีรถสำหรับขนย้ายอุปกรณ์ (รถกระบะ) เพื่อเคลื่อนย้ายเข้าไปในที่ๆ รถเทลเลอร์ไม่สามารถเข้าถึง
- 3.8 ผู้รับจ้างสามารถขนย้ายอุปกรณ์ ไปยังพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีมากกว่า 1 จุด ภายในบริเวณซึ่งเป็นสถานที่การจัดงานได้
- 3.9 กรณีการเข้าพื้นที่ ไม่สามารถทำได้ตามกำหนด ผู้รับจ้างสามารถปรับเปลี่ยนกำหนดการขนย้ายให้สอดคล้องได้
- 3.10 ในการขนย้ายชิ้นงานแต่ละครั้ง หากผู้รับจ้างมาไม่ทัน หรือช้ากว่าเวลาที่ตกลงกันไว้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
- 3.11 กรณีการเข้าพื้นที่ ไม่สามารถทำได้ตามกำหนด ผู้จ้างสามารถปรับเปลี่ยนกำหนดการขนย้ายให้สอดคล้องได้

4 การประกันภัย

- 4.1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 1 สำหรับหัวลาก โดยให้ครอบคลุมการคุ้มครองในส่วนของรถพ่วง (Trailer) ในระหว่างการขนย้ายด้วย
- 4.2 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีการประกันภัยการขนส่ง เพื่อคุ้มครองความเสียหายของ ชิ้นงาน อุปกรณ์ วัสดุและทรัพย์สินต่างๆ อันเนื่องมาจากการขนย้าย โดยมีทุนประกัน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

5 ระยะเวลาการจ้าง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

6 อื่นๆ

- 6.1 การเสนอราคา ให้ครอบคลุมตามเงื่อนไขทั้งหมด โดยเสนอเป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม,กำไรสุทธิ,ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว)




เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
พฤษภาคม																																	SCRV#57.2
																															1		
มิถุนายน																																	
กรกฎาคม																																	
สิงหาคม																																	
รายละเอียด	No.	ขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นรถเทรลเลอร์			ขนย้ายอุปกรณ์ลงรถเทรลเลอร์			ขนย้ายอุปกรณ์ลงรถเทรลเลอร์			วันที่ย้ายอุปกรณ์ลงรถเทรลเลอร์			สถานที่			เวลา			การเดินทาง			หมายเหตุ										
	1	30 พ.ค. 57	อพ.	อพ.	14.00 น.	1 มิ.ย. 57	จ.ศรีสะเกษ	08.30 น.	อพ. - จ.ศรีสะเกษ																								
	2	6 มิ.ย. 57	จ.ศรีสะเกษ	16.00 น.	8 มิ.ย. 57	จ.หนองบัวลำภู	08.30 น.	จ.ศรีสะเกษ - จ.หนองบัวลำภู																									
	3	13 มิ.ย. 57	จ.หนองบัวลำภู	16.00 น.	15 มิ.ย. 57	จ.หนองคาย	08.30 น.	จ.หนองบัวลำภู - จ.หนองคาย																									
	4	20 มิ.ย. 57	จ.หนองคาย	16.00 น.	22 มิ.ย. 57	จ.แพร่	08.30 น.	จ.หนองคาย - จ.แพร่																									
	5	27 มิ.ย. 57	จ.แพร่	16.00 น.	29 มิ.ย. 57	จ.เพชรบูรณ์	13.00 น.	จ.แพร่ - จ.เพชรบูรณ์																									
	6	4 ก.ค. 57	จ.เพชรบูรณ์	16.00 น.	6 ก.ค. 57	จ.กำแพงเพชร	08.30 น.	จ.เพชรบูรณ์ - จ.กำแพงเพชร																									
	7	10 ก.ค. 57	จ.กำแพงเพชร	16.00 น.	12 ก.ค. 57	อพ.	08.30 น.	จ.กำแพงเพชร - อพ.																									
	*	12 ก.ค. 57	อพ.	08.30 น.	13 ก.ค. 57	จ.ฉะเชิงเทรา	08.30 น.	อพ. - จ.ฉะเชิงเทรา																									
	8	18 ก.ค. 57	จ.ฉะเชิงเทรา	16.00 น.	20 ก.ค. 57	จ.ระยอง	08.30 น.	จ.ฉะเชิงเทรา - จ.ระยอง																									
	9	25 ก.ค. 57	จ.ระยอง	14.00 น.	27 ก.ค. 57	จ.พังงา	08.30 น.	จ.ระยอง - จ.พังงา																									
	10	1 ส.ค. 57	จ.พังงา	16.00 น.	3 ส.ค. 57	จ.ตรัง	08.30 น.	จ.พังงา - จ.ตรัง																									
11	8 ส.ค. 57	จ.ตรัง	16.00 น.	9 ส.ค. 57	อพ.	17.00 น.	จ.ตรัง - อพ.																										

วันที่ 11 สิงหาคม 2557
อ.กมล วัฒนศิริกุล



แผนที่ประเทศไทย



รวมระยะทางการขนถ่าย

1.	อพ.	-	จ.ศรีสะเกษ	550 กม.
2.	จ.ศรีสะเกษ	-	จ.หนองบัวลำภู	400 กม.
3.	จ.หนองบัวลำภู	-	จ.หนองคาย	130 กม.
4.	จ.หนองคาย	-	จ.แพร่	550 กม.
5.	จ.แพร่	-	จ.เพชรบูรณ์	380 กม.
6.	จ.เพชรบูรณ์	-	จ.กำแพงเพชร	250 กม.
7.	จ.กำแพงเพชร	-	อพ.	330 กม.
8.	อพ.	-	จ.ฉะเชิงเทรา	100 กม.
9.	จ.ฉะเชิงเทรา	-	จ.ระยอง	150 กม.
10.	จ.ระยอง	-	จ.พังงา	930 กม.
11.	จ.พังงา	-	จ.ตรัง	230 กม.
12.	จ.ตรัง	-	อพ.	890 กม.
รวม				4,890 กม.

