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หมวดที ่1  ข้อก ำหนดและขอบเขตในกำรปฏบิัตงิำน 

หมวดที ่1  ก.  วัตถุประสงค ์

  

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะท าการประกวดราคา  เพ่ือจา้งเหมาก่อสรา้ง ฯ โครงกำร ออกแบบรำยละเอยีดงำน
ปรับปรุงภูมิทศันนิ์ทรรศกำรพลังงำนกลำงแจ้งเฉลิมพระเกยีรติ องคก์ำรพพิธิภัณฑว์ิทยำศำสตรแ์หง่ชำต ิ
ต ำบลคลองหำ้ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี โดยมีขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORKS) และขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขทั่วไป (TERM OF REFERENCE AND GENERAL  CONDITION )  ดงัรายละเอียดท่ีจะกลา่วถงึตอ่ไปนี ้

 วตัถุประสงคห์ลกัของการก่อสรา้งขา้งตน้  เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานก่อสรา้งทั้งหมดท่ีมีมาตรฐาน  มีคณุภาพดี มีสภาพ
พรอ้มท่ีจะใชง้านไดท้ันทีเมื่อการก่อสรา้งแลว้เสร็จมีความมั่นคงถาวรมีฝีมือการท างานท่ีประณีตละเอียด  และมีความ
ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการช่างท่ีดี 
 

 1. ขอบเขตของงาน 

    ขอบเขตของงานก่อสรา้ง ฯ     โครงการ ออกแบบรายละเอียดงานปรบัปรุงภมูิทศันน์ิทรรศการพลงังานกลางแจง้
เฉลมิพระเกียรติ  ณ บริเวณภายในโครงการ 

 

หมวดที ่1  ข.  ข้อก ำหนดและขอบเขตทั่วไป 

  1.  ค ำจ ำกัดควำมและควำมหมำย 

     ค าตา่ง ๆ  ท่ีจะปรากฎในเอกสารฉบบันีร้วมถงึเอกสารประกอบสญัญาทกุฉบบัใหม้ีความหมายท่ี        

                    ก าหนดไว ้ ดงันี ้

1.1 “เจา้ของงานหรือผูว้า่จา้ง”   หมายถงึ  เจา้ของโครงการท่ีท าสญัญากบัผูร้บัจา้ง 

       ซึง่ในเอกสารสญัญาใชค้  าย่อวา่ผูว้่าจา้งและ/หรือตวัแทนท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้และมอบหมายให ้

       ด  าเนินการแทนโครงการ   

“สถานท่ีก่อสรา้ง”   หมายถงึ    ณ   บริเวณภายในสถานท่ีก่อสรา้ง 

1.2 ‘วิศวกรหรือผูอ้อกแบบ”  หมายถงึ  บริษัท สถาปนิกหนึ่งรอ้ยสบิ จ ากดั 

1.3 “ผูค้วบคมุงาน”  …………………………………………………………      
1.4 “ผูร้บัจา้ง”  หมายถงึ  ผูป้ระกวดราคาท่ีไดส้ญัญาจา้งเหมากบัเจา้ของงาน       

1.5 “ตวัแทนผูว้า่จา้ง”  หมายถงึ   ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากเจา้ของงานใหค้วบคมุดงูานก่อสรา้งนี ้

1.6 “งาน”   หมายถงึ  งานก่อสรา้งตามขอบเขตของงานตามสญัญา  ซึง่รวมถงึแรงงานหรือวสัดหุรือทัง้สอง
อย่าง,     อปุกรณเ์ครื่องมือ ,    การขนสง่      และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ   ท่ีจ าเป็นส าหรบัการ
ด าเนินงานใหเ้สรจ็เรียบรอ้ยตามสญัญา 

1.7 “อนมุตัิ”  หมายถงึ  การอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1.8 “ค าสั่ง”  หมายถงึ  การสั่งการใหป้ฏิบตัิตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการของเจา้ของงานท่ีเป็นลาย-             

ลกัษณอ์กัษร  และใหร้วมค าบอกกลา่วท่ีเป็นวาจา    ซึง่มีผลบงัคบัแทนค าสั่ง        โดยจะเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามมาภายหลงั 
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1.9 “แบบรูปหรือรูปแบบ”  หมายถงึ   แบบแปลนท่ีรวมอยู่ในเอกสารประกอบของสญัญา และใหร้วมความ
ถงึแบบแปลนท่ีออกเพ่ิมเติมโดยเจา้ของงาน  

1.10 “รายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง   หรือรายละเอียดประกอบแบบ   หรือรายการประกอบแบบ” หรือ
“SPECIFICATIONS”  หมายถงึขอ้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบังานก่อสรา้งถือวา่เป็นสว่นหนึ่งของ
สญัญา  

1.11 “คณุภาพเทียบเท่าหรือเทียบเท่า”     หมายถงึ  การอนญุาตใหใ้ชว้สัดหุรืออปุกรณใ์นงานก่อ                

สรา้งฯนอกเหนือจากรายช่ือวสัดอุปุกรณท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง                

หรือในแบบรูปการเทียบเท่าใหเ้ทียบเท่า  โดยยดึถือคณุภาพเท่ากนัหรือดีกวา่           

1.12 “สญัญา”  หมายถงึ  เอกสารตา่ง ๆ ท่ีประกอบกนัเป็นสญัญา  อนัไดแ้ก่  
ก.  เอกสารสญัญาวา่จา้ง  

ข.  เอกสารประกวดราคา  

ค.  รายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง ( SPECIFICATIONS )  

ง.  แบบรูปและแบบรูปเพ่ิมเติม  

จ.  เง่ือนไขขอ้ก าหนดตา่ง ๆ  

ฉ.  เอกสารเพ่ิมเติมต่าง ๆ  ( ถา้มี ) 
1.13 “ตวัแทนท่ีมีอ  านาจเตม็” หมายถงึ ตวัแทนท่ีไดร้บัมอบหมายใหก้ระท าการใดๆ  แทน โดยมี 

 หลกัฐานการมอบอ านาจอย่างถกูตอ้ง  ซึง่สามารถตรวจสอบได ้

1.14 ค าวา่  “จะตอ้ง”   ใหห้มายถงึค าแนะน าวิธีปฏิบตัิตามจุดประสงคข์องผูว้า่จา้ง  ค าว่า “ควร  ใหห้มายถงึ  
ค าแนะน าวิธีปฏิบตัิของผูว้า่จา้ง 

2.  รำคำงำนก่อสร้ำง 

    ราคางานก่อสรา้ง  ใหร้วมความถงึ 

    2.1  ท่ีพกัคนงาน 

    2.2  คา่ขอมิเตอรไ์ฟฟ้า,  ประปาชั่วคราว  รวมคา่น า้ -  คา่ไฟตลอดโครงการก่อสรา้ง 

    2.3  คา่วสัด ุ แรงงาน  เครื่องมือ และคา่ขนสง่ 

    2.4  คา่ประสานงานกบัสว่นอื่น ๆ 

    2.5  คา่ด าเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการก่อสรา้งการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่บคุคลและทรพัยส์ินทัง้ใน       
          และนอกสถานท่ีตลอดจนคา่ด าเนินการอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ   ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งกระท า  เพ่ือใหไ้ด ้    
          งานท่ีเสรจ็สมบรูณ ์

    2.6  คา่ก าไร 

    2.7  ภาษีอากรตา่ง ๆ  ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฏหมายและเทศบญัญตัิโดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 

    2.8  คา่ประกนัภยัตามสญัญา 

    2.9  คา่ก่อสรา้งส านกังานสนามพรอ้มอปุกรณค์รุุภณัฑข์องผูร้บัจา้ง,  ผูว้า่จา้งและผูค้วบคมุงาน 

    2.10 การด าเนินงานดา้นเอกสาร อาทิเช่น การจดัหา  SHOP  DRAWING,  AS BUILT  DRAWING 

    2.11 คา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามสญัญา 
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    2.12 คา่ทดสอบวสัดตุา่ง ๆ  ตาม SPEC  

3.  กำรตรวจสอบสถำนทีก่่อสร้ำง 

     ก่อนย่ืนซองประกวดราคา  ผูย่ื้นซองประกวดราคา  จะตอ้งไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะท าการก่อสรา้งดว้ยตน  
     เองหรือมอบหมายตวัแทนท่ีมีอ  านาจเตม็ตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด  หากผูย่ื้นซองประกวดราคาราย  ใดมิได ้  
     ไปดสูถานท่ีตามท่ีผูว้า่จา้งก าหนดให ้ ผูว้า่จา้งอาจจะตดัสิทธิในการย่ืนซองประกวดราคา หรือผูว้า่จา้งจะถือ 

     วา่ผูย่ื้นประกวดราคารายนัน้ไดไ้ปตรวจสอบสถานท่ีและไดเ้ขา้ฟังค าชีแ้จงเพ่ิมเติม  ( ถา้มี )เขา้ใจแจ่มแจง้ดี    
     แลว้จะถือเป็นขอ้อา้งใด ๆ ตอ่ผูว้า่จา้งมิได ้

4.  กำรชีแ้จงและค ำแนะน ำเกีย่วกับแบบรูปและรำยละเอยีดประกอบแบบก่อสร้ำง 

     ผูว้า่จา้งจะเป็นผูก้  าหนดเวลา/สถานท่ี  ท่ีจะใหค้  าแนะน าและชีแ้จงเก่ียวกบัแบบรูปและรายละเอียดประกอบ   
     แบบก่อสรา้ง   สญัญา   เง่ือนไขหรืออื่น ๆ  โดยถือวา่ค าชีแ้จงค าแนะน าเหลา่นัน้เป็นสว่นหนึ่งของเอกสาร 

     ประกอบสญัญา   ในระหวา่งการก่อสรา้ง มิใหผู้ร้บัจา้งท างานโดยปราศจากแบบก่อสรา้ง  และค าแนะน าท่ี 

     เหมาะสม ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่งานทัง้หมดรวมทัง้แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  หากผูร้บัจา้งท าไปโดยพลการ 

5.  กำรขอเอกสำรเพิม่เตมิ 

    ผูว้า่จา้งจะมอบแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง   ส  าหรบัใชใ้นงานก่อสรา้งใหแ้ก่ผูร้บัจา้งเป็น  
    จ านวน  2  ชดุ  นอกเหนือจากสญัญาโดยมิตอ้งเสียคา่ใช่จ่ายใด ๆ   ทัง้สิน้ผูร้บัจา้งตอ้งเก็บรกัษาแบบรูปและ    
    รายละเอียดประกอบแบบจ านวน 1 ชดุ โดยเขา้รูปเลม่เรียบรอ้ยไว ้ ณ สถานท่ีก่อสรา้งและพรอ้มจะน ามาใช ้

    ไดต้ลอดเวลา  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บรกัษาส าเนาเอกสารอื่นท่ีประกอบเป็นสญัญาไว ้  ณ  สถานท่ีก่อสรา้งดว้ย 

    หากผูร้บัจา้งมีความประสงคข์อส าเนาเอกสารสญัญาหนึ่งสว่นใดเพ่ิมเติม ตอ้งรอ้งขอกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

    จากผูว้า่จา้งโดยตรงพรอ้มทัง้ใหร้ะยะเวลาอนัสมควรต่อผูว้า่จา้ง   คา่ใชจ้่ายในการขอเพ่ิมเติมเอกสารทัง้หมด 

    เป็นของผูร้บัจา้ง 

6.  ควำมคลำดเคลื่อนหรือขำดตกบกพร่อง 

    6.1  งานสว่นทั่วไป และสว่นประกอบของอาคาร   ซึง่มิไดร้ะบแุละเป็นสว่นท่ีจะท าใหก้ารก่อสรา้งอาคาร 

           ส  าเรจ็สมบรูณต์ามหลกัวิชาช่างท่ีดีใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

    6.2  สิ่งใดท่ีปรากฏในแบบรูปหรือรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งขดัแยง้กนัหรือไมไ่ดร้ะบลุงไวแ้น่นอน 

           ใหถื้อตามค าวินิจฉยัของผูค้วบคมุงาน   หากยงัมีขอ้ขดัแยง้ไมส่ามารถตดัสินใจไดใ้หถื้อค าวินิจฉยัของ    
           สถาปนิก/วิศวกรผูอ้อกแบบเป็นอนัสิน้สดุ  
    6.3  การอา่นแบบ 

          การอา่นแบบใหถื้อความส าคญัตามล าดบัตอ่ไปนี ้

          ก.  แบบรูป 

          ข.  ระยะท่ีเป็นตวัเลข 

          ค.  อกัษรท่ีปรากฏอยู่ในแบบรูป 

          ง.  แบบขยาย,  แบบขยายเพ่ิมเติม 

          จ.  แบบขยายท่ีไดร้บัอนมุตัิ 
     หากผูร้บัจา้งยงัมีความสงสยัอยู่ตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบก่อนลงมือท าการก่อสรา้งหา้มกระท าการไปโดยพลการ 
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7.  ล ำดับควำมส ำคัญของเอกสำรสัญญำว่ำจ้ำง 

     เวน้แตม่ีการระบเุป็นอย่างอ่ืน ล  าดบัความส าคญัของเอกสารสญัญาใหถื้อตามรายการที่ก  าหนด ดงัตอ่ไปนี ้  
    7.1  สญัญาวา่จา้ง  ซึง่ไดล้งนามระหวา่งผูว้า่จา้งกบัผูร้บัจา้งโดยมีพยานรบัรู ้ ทัง้นีร้วมถงึเอกสารแนบทา้ย 

           สญัญาทกุฉบบั  
    7.2  รายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งท่ีไดย้อมรบัในชัน้เซน็สญัญาและเอกสารรายการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอด 

          ระยะเวลาการก่อสรา้ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะครัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคูส่ญัญาเป็น 

          คราว ๆ ไป     
    7.3  แบบรูปและรายการเปลี่ยนแปลงแบบรูปตลอดโครงการ 

          -  แบบรูปทั่ว ๆ ไป 

          -  แบบรูปท่ีมีระยะเป็นตวัเลข และอกัษรก ากบั 

          -  แบบรูปท่ีไดต้กลง โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงาน 

    7.4  ราคาคา่ก่อสรา้ง  และรายละเอียดเก่ียวกบัราคาท่ีเป็นท่ียอมรบัของผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง 

    7.5  ขอ้ตกลงระหวา่งผูว้า่จา้งกบัผูร้บัจา้งอ่ืน ๆ ในภายหลงั  ( ถา้มี ) 
    7.6  บรรดาค าสั่งของสถาปนิก/วิศวกรท่ีออกโดยผูว้า่จา้งใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิตาม 

 

8.  อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

    8.1  ผูค้วบคมุงาน    

          มหีนา้ท่ีควบคมุ  และตรวจงานท าการทดสอบและวิเคราหผ์ลการท างานของผูร้บัจา้ง 

          8.1.1  ผูค้วบคมุงานมีหนา้ท่ีออกค าสั่ง   ค  าแนะน า   หรือการอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยถือว่าเป็น 

  ขอ้ผกูมดัผูร้บัจา้งเหมือนค าสั่งของสถาปนิก/วิศวกรเอง  
 8.1.2  ผูค้วบคมุงานไมม่ีอ  านาจท่ีจะยกเวน้ความรบัผิดชอบใดของผูร้บัจา้งตามสญัญา  และไมม่ีอ  านาจ 

                    เก่ียวกบัการเพ่ิมราคาค่าก่อสรา้ง หรือท าใหง้านเปลี่ยนรูปไป 

 8.1.3  การที่ผูค้วบคมุงานไมค่ดัคา้นการท างานใด ๆ   ท่ีผูร้บัจา้งกระท าไปโดยพลการ  ไมอ่าจลบลา้ง  
  อ านาจของผูว้า่จา้ง  หรือสถาปนิก/วิศวกรท่ีจะไมเ่ห็นชอบกบังานหรือสิ่งของนัน้ ๆ 

 8.1.4  ผูค้วบคมุงานมีอ านาจท่ีจะออกค าสั่งเพ่ิมเติมไดอ้ีกในระหวา่งท่ีงานก าลงัด าเนินอยู่ ในเม่ือผูค้วบ 

  คมุงานเห็นสมควร  เช่น   วิธีการใชว้สัดท่ีุถกูตอ้ง  หรือการด าเนินการสว่นใดควรจะท าก่อนหรือ 

  หลงัเพ่ือมิใหเ้กิดความเสียหายกบัสว่นงานอื่น ๆ    ( ทัง้นีม้ิไดห้มายถงึการท าใหร้าคาเพ่ิมขึน้หรือ   
  ลดลงในขณะก่อสรา้ง หรือภายหลงัได ้)         ผูร้บัเหมาตอ้งท าตามและยอมรบัค าสั่งนัน้ในขณะ 

  ก่อสรา้ง 

          8.1.5  ผูค้วบคมุงานมีอ านาจท่ีจะสั่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรให ้

  - รือ้ถอนวสัดสุิ่งของใด ๆ  ก็ตามท่ีเห็นวา่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบใุนแบบรูป และสญัญาออกจาก 

   บริเวณงาน 

  - เปลี่ยนวสัดสุิ่งของท่ีถกูตอ้งมาแทน 

  - รือ้ถอนงานใด ๆ ท่ีฝีมือการท างาน หรือวสัดสุิ่งของท่ีใชไ้มเ่ป็นไปตามรายการแบบรูป และ 
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             สญัญาแลว้ใหส้รา้งใหม ่ ในกรณีท่ีผูร้บัจา้งไมป่ฏิบตัิตามค าสั่งดงักลา่ว    ผูว้า่จา้งมีสิทธิท่ีจะ 

   วา่จา้งผูอ้ื่นมาปฏิบตัิตามค าสั่ง ตามค าแนะน าของผูค้วบคมุงานโดยผูร้บัจา้งตอ้งเสียคา่ใชจ้่าย 

   ทัง้หมดและยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินท่ีจะจ่ายใหก้บัผูร้บัจา้งมาชดเชยการนี  ้

 8.1.6  ผูค้วบคมุงาน หรือผูใ้ดท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากผูว้า่จา้ง  มีสิทธิเขา้ไปในบริเวณงานหน่วยงาน/ 

   โรงงานและทกุ ๆ    แห่งท่ีมีการเตรียมงาน  หรือแหลง่ผลิตเกบ็รกัษาวสัดสุิ่งของท่ีจะน ามาใช ้

   ในการก่อสรา้งผูร้บัจา้งมีหนา้ท่ีคอยใหค้วามสะดวกในการน าเขา้ไปในสถานท่ีตา่งๆ เหลา่นัน้  

      8.2  สถาปนิก/วิศวกร 

8.2.1  สถาปนิก/วิศวกร มีอ  านาจในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบตามความ 

   เห็นชอบของผูว้า่จา้ง เพ่ือท่ีจะใหอ้าคารมั่นคงแข็งแรง หรือท าใหป้ระโยชนใ์นการใชส้อยดีขึน้ 

   โดยไมท่ าใหร้าคาคา่ก่อสรา้งเพ่ิมขึน้หรือลดลง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตาม 

      8.3  ผูร้บัจา้ง       

8.3.1  หากผูร้บัจา้งไมเ่ขา้ใจในแบบ หรือรายการก่อสรา้ง หรือจะเป็นวสัดท่ีุใช ้    หรือวิธีการท าก็ตาม 

   ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหส้ถาปนิก/วิศวกรทราบแตเ่น่ินๆ สถาปนิก/วิศวกรจะเป็นผูชี้แ้จงขอ้สงสยั 

   นัน้ ๆ  เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือใหร้ายละเอียดเป็นแบบเพ่ิมเติม  หา้มมิใหผู้ร้บัจา้งตดัสินใจท า 

   อย่างใดอย่างหนึ่ง  ผลเสียท่ีเกิดขึน้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด 

  8.3.2 ผูร้บัจา้ง   จะตอ้งแตง่ตัง้ตวัแทนท่ีมีอ  านาจเตม็แทนบริษัทท่ีวิศวกรท่ีมีประสบการณเ์หมาะสม 

  กบังานก่อสรา้งมาประจ าเป็นหวัหนา้ประจ าหน่วยงานก่อสรา้งตลอดเวลาท่ีมีการก่อสรา้ง หวั- 

  หนา้ประจ าหน่วยงานนีจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้ทางผูว้า่จา้งไดร้ะบไุวใ้นเอกสารคดัเลือกคณุสมบตัิผูเ้ขา้ 

  เสนอราคา 

 8.3.3 ผูร้บัจา้ง  จะตอ้งวา่จา้งช่างฝีมือแตล่ะประเภทของงานผูค้วบคมุงานมีอ านาจท่ีจะใหผู้ร้บัจา้ง 

  ถอนผูห้นึ่งผูใ้ดท่ีผูร้บัจา้งออกจากงานทนัที   ในเม่ือผูค้วบคมุงานเห็นวา่ผูน้ัน้มีความประพฤติ 
  มิชอบใชว้าจาหรือใชก้ริยากา้วรา้ว   หรือไรส้มรรถภาพปลอ่ยปละละเลยละทิง้งานผูร้บัจา้งจะ 

  ตอ้งจดัผูท่ี้มีความสามารถมาเปลี่ยนโดยทนัที 

  8.3.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งท ารายงานตามแบบฟอรม์ตามก าหนดระยะเวลาท่ีผูค้วบคมุงานก าหนดให ้เพ่ือ 

  แสดงรายละเอียดของผูท้  างานท่ีผูร้บัจา้งไดว้า่จา้งไวท้  างานนี ้

  8.3.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบ     ในการจดัวางผงัการก่อสรา้งใหถ้กูตอ้งตามแบบรูปตลอดจนการ 

  แกไ้ขท่ีตัง้ระดบั  ขนาด และแนวตา่ง ๆ ของงาน จดัหาเครื่องมือ อปุกรณแ์ละแรงงานใหเ้พียง 

  พอหากมีการวางผงัผิดพลาดจะตอ้งแกไ้ขใหมใ่หเ้รียบรอ้ยผูร้บัจา้งจะตอ้งบ ารุงรกัษาหลกัฐาน 

  แนวหมดุเครื่องหมายตา่งๆท่ีใชใ้นการวางผงัใหค้งสภาพเรียบรอ้ยอยู่เสมอ 

  8.3.6 ใหถื้อวา่ผูร้บัจา้งเป็นผูม้คีวามช านาญงานก่อสรา้งและฝีมือดี   โดยผูค้วบคมุงานจะคอยคมุอยู่  
        อย่าง ใกลชิ้ด ฉะนัน้ความผิดพลาดตา่ง ๆ  ท่ีผูค้วบคมุงานซึง่ตรวจแบบอาจจะชา้หรือเรว็ก็ตาม 

  มิไดห้มายความวา่ผูค้วบคมุงานบกพรอ่งในหนา้ท่ี  และหากมีความผิดพลาดเกิดขึน้  อนัเน่ือง 

  จากกรณีใดๆ  ก็ตามเวลาท่ีเสียไปโดยเปลา่ประโยชน ์ ผูร้บัจา้งตอ้งน ามาเป็นขอ้อา้งใหร้ว่มรบั  
  ผิดชอบมิไดเ้ป็นอนัขาด   
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  8.3.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิแรงงานทกุประการ  ตลอดจนขอ้บงัคบัตา่ง ๆ  ของ 

  ทอ้ง ท่ี และตามค าสั่งของผูว้า่จา้งหรือผูค้วบคมุงาน 

 8.3.8 บรรดาวสัดสุิ่งของท่ีใชใ้นการก่อสรา้งทกุชนิดท่ีปรากฏในแบบรูป และรายละเอียดประ กอบ  
  แบบก่อสรา้ง  หรือไมไ่ดร้ะบแุตจ่  าเป็นตอ้งน ามาประกอบงานก่อสรา้งจะมีในทอ้งตลาด หรือ  
  ขาดตลาด หรือมีไมพ่อเป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมเอาไวเ้สียแตเ่น่ิน ๆ ทัง้วสัดท่ีุมีช่ือ 

  ระบใุนแบบรูป  และรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง หรือวสัดเุทียบเท่าเพ่ืออนมุตัิ ผูร้บัจา้ง 

  จะอา้งวา่ไมม่ีในทอ้งตลาดหรือขาดตลาด หรือสั่งจากตา่งประเทศหรือตอ้งสั่งท า  หรือตอ้งรอ 

  ใหค้รบอายกุารใชง้านแลว้น าเหตผุลไปเป็นขอ้อา้งเป็นเหตใุหก้ารก่อสรา้งตอ้งชะงกัหรือลา่ชา้ 

  ไมท่นัตามก าหนดสญัญา และขอตอ่อายสุญัญามิไดเ้ป็นหนา้ท่ี  โดยตรงของผูร้บัจา้งท่ีจะตอ้ง 

  วางแผนงานใหร้อบคอบก่อนลงมือด าเนินการก่อสรา้ง   

 8.3.9  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการจดัสง่ตวัอย่างเพ่ืออนมุตัิ และสั่งซือ้ในเวลาอนัเหมาะสม 

 8.3.10 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บรกัษาวสัด ุเครื่องมืออย่างถกูตอ้งตามหลกัวิชาการในกรณีท่ีมีการบกพรอ่ง 

  ผูค้วบคมุงานจะแนะน าใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิจดัหาหรือระวงัรกัษาใหด้ีขึน้เป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้ง  
  จะตอ้งปฏิบตัิตาม 

   8.3.11 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการทดสอบคณุภาพวสัดสุิ่งของ เพ่ือใหไ้ดค้ณุภาพตรงตามท่ีระบุ 
  ในรายการ  คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นของผูร้บัจา้ง 

 8.3.12 ในกรณีท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งใหม้ีการทดสอบคณุภาพ  ณ โรงงานหรือตอ้งการใบรบัรองจากผู ้
  ผลิตสิ่งของใด ๆ ก็ตามท่ีน ามาใช ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการนีท้ัง้หมด 

   8.3.13 วสัดสุิ่งของทัง้หมดท่ีผูร้บัจา้งสั่งเขา้มายงัหน่วยงานจะตอ้งเป็นของใหมไ่มเ่คยผ่านการใชง้าน 

   มาก่อนจะตอ้งบรรจใุนหีบห่อเรียบรอ้ยจากโรงงาน หรือมีใบสง่ของจากโรงงานก ากบัและจะ 

   ตอ้งเป็นวสัดสุิ่งของท่ีมีคณุภาพชัน้หนึ่งถกูตอ้งและมีจ านวนเพียงพอวสัดขุองท่ีไมไ่ดค้ณุภาพ 

   มาตรฐาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งน าออกนอกบริเวณงานทนัที 

   8.3.14 ในงานบางสว่นท่ีจ าเป็นตอ้งจดัท าเป็นตวัอย่างในหน่วยงานเพ่ือแสดงถงึคณุภาพและฝีมือเป็น 

   มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน ผูร้บัจา้งตอ้งเก็บรกัษาตวัอย่างท่ีไดร้บัการอนมุตัิ   และด าเนินการ 

   ตามนัน้ 

   8.3.15 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบไมใ่หเ้กิดขึน้โดยเดด็ขาดในเรื่องก่อความร าคาญหรือท าความเดือด 

   รอ้นตอ่ทรพัยส์นิหรือบคุคลในบริเวณและบริเวณใกลเ้คียงการก่อสรา้ง 

   8.3.16 ในระหวา่งการท างานตามสญัญานี ้ เม่ือใดก็ตามท่ีผูค้วบคมุงานเห็นวา่จะตอ้งเรง่งานผูร้บัจา้ง               
   จะตอ้งปฏิบตัิตามค าสั่งและค าแนะน าของผูค้วบคมุงานในการสั่งการ 

   8.3.17 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานก่อสรา้งบรรลเุป้าหมายโดยเรียบรอ้ยและปลอดภยั        ผูร้บัจา้งจะตอ้ง 

   ปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง และค าสั่ง 

   ของผูค้วบคมุงาน  โดยไมม่ีเง่ือนไขหรือขอ้เรียกรอ้งอื่นใด 

 9.  การรายงาน 

  เพ่ือตรวจสอบวิธีการและความกา้วหนา้ของการท างานเป็นหลกัฐานประกอบการก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้ง 
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  จะตอ้งจดัสง่เอกสารตามก าหนดท่ีผูว้า่จา้งหรือผูค้วบคมุงานเป็นผูก้  าหนด 

     9.1 บญัชีแสดงแรงงานเครื่องมือท่ีประกอบในการก่อสรา้งในแตล่ะวนั แยกเป็นรายการตาม  
   ประเภทของงาน 

     9.2 ส  าเนาใบสง่วสัดท่ีุสง่เขา้มายงัหน่วยงานในแตล่ะวนั 

     9.3 รายงานแสดงความกา้วหนา้ของงาน ( PROGRESSIVE  REPORT )  จดัสง่ทกุ 15 วนั  
     9.4 รูปถ่าย  ( CONSTRUCTION PHOTOGRAPHTS )   แสดงใหเ้ห็นผลงานและความคืบ 

           หนา้ทกุ ๆ  15 วนั 

     9.5 แบบ ( SHOP  DRAWING )  ในทกุสว่นท่ีคาดวา่จะมีปัญหา   หรือตามค าสั่งของสถานิก/ 

           วิศวกร  หรือผูค้วบคมุงานเสนออนมุตัิก่อนเริ่มลงมือท างาน 

     9.6 แผนงานในระบบ CPM  ( CRITICAL  PATH METHOD ) โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนใน  
   การก่อสรา้งไมน่อ้ยกวา่  350  ขัน้ตอน    ( ACTIVITY )     ประกอบดว้ย       NETWORK 

           DIAGRAM  ตารางการค านวณเวลาดว้ยคอมพิวเตอร ์โดยจดัสง่พรอ้มงานงวดท่ี 1 

     9.7 ตารางเวลาแสดงขัน้ตอนการท างานจริงเปรียบเทียบกบัแผน  CPM ท่ีวางไวท้กุ  30 วนั  
 

     9.8 แบบก่อสรา้งจริง ( AS  BUILT  DRAWING )  ทัง้หมดเป็นรูปเลม่หรือติดตัง้ไปแลว้ในแต่ 
   ละงวด โดยจดัท าเป็นแบบชั่วคราวสง่พรอ้มผลงานแตล่ะงวด  จะตอ้งท ากระดาษไขสง่ในงวด 

   ถดัไปท่ีสว่นงานนัน้เสรจ็สมบรูณเ์ม่ือเสรจ็สิน้โครงการ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรวบรวมหลกัฐานแบบ 

   AS  BUILT  DRAWING  ทัง้หมดเป็นรูปเลม่ตอ่ผูว้า่จา้งก่อนสง่มอบงานขัน้สดุทา้ย  โดยสง่ 

   เป็นตน้ฉบบั  ( กระดาษไขหรือ  SEPIA ) 

     9.9 จดัท ารายงานประจ าเดือนสรุปการด าเนินงานและผลความคืบหนา้  ในการก่อสรา้งในรอบ 

   เดือนพรอ้มรูปถ่าย และเสนอตอ่ผูว้า่จา้งภายใน 15 วนัของเดือนถดัไปเป็นภาษาไทย 4 ชดุ 

 10.  กำรจัดส่งตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณใ์นกำรอนุมัติ 
       10.1  วสัด ุ           ขนาดของตวัอย่าง   

     วสัดกุนัซมึทกุชนิด                12 x 12 นิว้ 

       เหลก็เสริมคอนกรีตทกุขนาด               ตามค าสั่งผูค้วบคมุงาน 

      เหลก็รูปพรรณอื่น ๆ                ตามค าสั่งผูค้วบคมุงาน 

       ท่อทกุชนิดทกุระบบ                12 นิว้ 

       

 

10.2  การจดัสง่ตวัอย่าง 

     10.2.1  ผูร้บัจา้ง   จะตอ้งจดัสง่วสัดแุละอปุกรณท่ี์ระบใุนแบบและรายละเอียดประกอบ 

                                         แบบใหผู้ค้วบคมุงานเสนออนมุตัิก่อนจึงท าการสั่งซือ้     หรือน าเขา้ไปในบริเวณ 

                                         งานก่อสรา้งได ้  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสง่ตวัอย่างเหลา่นัน้ขออนมุตัิก่อนการใชง้านจริง 30 วนั 

     10.2.2  วสัดอุปุกรณท์กุอย่างท่ีจดัสง่ขอนมุตัิตอ้งอยู่ในสภาพเรียบรอ้ยไดค้ณุภาพและ 
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                                          มาตรฐานตรงตามท่ีระบไุวใ้นแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ 

     10.2.3  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่างเพ่ือขออนมุตัิในเวลาอนัสมควรจะอา้งเหตผุลในการขอ 

                                          อนมุตัิตวัอย่างในการตอ่สญัญาไม่ได ้

     10.2.4  ตวัอย่างวสัดอุปุกรณท์กุชนิดตอ้งติดแผ่นป้ายบอกช่ือวสัด ุและอปุกรณว์นั/เดือน/ 

                                          ปีท่ีสง่ และขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     10.2.5  ในกรณีท่ีรายละเอียดระบวิุธีใชแ้ละกรรมวิธีในการปฏิบตัิ ตลอดจนคณุสมบตัิ 
                                          ของวสัดจุากบริษัทผูผ้ลิต  ผูร้บัจา้งจะตอ้งแนบรายละเอียดของวสัดอุปุกรณแ์ละ 

                                          บริษัทผูผ้ลิตไปดว้ยทกุครัง้ 

     10.2.6  ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่ตวัอย่างเพ่ือขออนมุตัิ 
     10.2.7  วสัดแุละอปุกรณท่ี์ไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้แตร่ะบไุวใ้นแบบรูป   หรือใน 

                                          รายละเอียดประกอบแบบใหผู้ร้บัจา้งจดัสง่ตวัอย่างเพ่ือขออนมุตัิหรือเมื่อสถาปนิก 

                                          /วิศวกรหรือผูค้วบคมุงานรอ้งขอ  ผูร้บัจ่างจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างใหพิ้จารณาอนมุตัิ 
                                          ทกุรายการ 

     10.2.8  วสัดอุปุกรณต์วัอย่างท่ีไดก้ารอนมุตัิผูค้วบคมุงานควรเก็บไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐาน  
                                          เปรียบเทียบกบัวสัดแุละอปุกรณท่ี์ติดตัง้ใชง้านจริง 

10.2.9 การตรวจสอบท่ีขออนมุตัินัน้สถาปนิก/วิศวกร  หรือผูค้วบคมุงานตรวจสอบหรือ ทดสอบ
เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น   สว่นท่ีเหลอืซึง่ไมส่ามารถตรวจสอบไดใ้หถื้อวา่ผูร้บั                 

จา้งรบัผิดชอบวา่เสนอสิ่งท่ีถกูตอ้งเหมาะสมหากปรากฏภายหลงัวา่รายละเอียดดงักลา่วมี
ปัญหาในการใชง้าน  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ 

 11.  กำรเทยีบเทำ่วัสดุ/อุปกรณ ์

       11.1  การขอเทียบเท่าวสัด ุ

                ผูร้บัจา้งมีสิทธิขอเทียบเท่าเพ่ืออนมุตัิเลือกใชว้สัดท่ีุมีช่ือแตกตา่งจากท่ีระบไุวใ้นแบบรูป 

                            หรือรายการประกอบแบบได ้ ในหลกัการคณุภาพเท่ากนัหรือดีกวา่  ผูร้บัจา้งจะขอเทียบ 

                            เท่าไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

   11.1.1  มีระบใุนรายการประกอบแบบ “หรือคณุภาพเทียบเท่า” หรือ “เทียบเท่า”  
   11.1.2  วสัดท่ีุมีในทอ้งตลาดมีไมพ่อหรือขาดตลาด   หรือบริษัทผูผ้ลิตเลิกผลิตหรือผลิตไม่ 

  ทนัโดยผูร้บัจา้งจะตอ้งแสดงหลกัฐานประกอบใหช้ดัเจนทัง้นีผู้ว้า่จา้งขอสงวนสิทธ์ิในการอนมุติัวสัดุ
รายการเทียบเท่า  หากราคาวสัดท่ีุเทียบเท่ามีราคาต ่ากวา่ราคาวสัดุ  ซึง่ไดเ้สนอไวเ้ดิมในการประกวด
ราคาผูว้า่จา้งมีสิทธิปรบัราคาใหมต่ามท่ีตกลงตามความเป็นจริง 

      11.2  การจดัสง่ตวัอย่างขอเทียบเท่า   

               11.2.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบของการจดัสง่วสัดอุปุกรณ ์ เพ่ือขออนมุตัิตามหวัขอ้ 10 

               11.2.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่แค๊ตตาลอ็ค พรอ้มทัง้รายละเอียดรบัรองคณุภาพหลกัฐานจาก 

                                        หนว่ยงานตรวจสอบท่ีไดร้บัอนมุตัิ 
               11.2.3  หากจ าเป็น ผูร้บัจา้งจะตอ้งอ านวยความสะดวกตอ่ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งหรือ 
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                                        สถาปนิก/วิศวกร  หรือผูค้วบคมุงานในการตรวจสอบโรงงาน ผูผ้ลิตวสัด ุอปุกรณ ์

                                        ขอเทียบเท่า  โดยคา่ใชจ้่ายเป็นของผูร้บัจา้ง 

 12.  มำตรฐำนทีน่ ำมำใช้ 

       12.1  วิศวกรรมโครงสรา้งและโยธา 

 12.2.1  ASTM AMERICAN   SOCIETY FOR  TESTING   METERIAL , 

   1961   RACE    STREET ,  SPHILADELPHIA ,  

   PENNSYLVANIA, USA. วา่ดว้ยเรื่องมวลรวมคอนกรีต,ซีเมนต ์

           การบ่มคอนกรีตเสริมเหลก็  ฉบบัปัจจบุนั 

 12.1.2  มอก. มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมของส านกังานมาตรฐานผลติ -                                

ภณัฑอ์ตุสาหกรรม ประเทศไทย 

 12.1.3  วสท. มาตรฐานของวิศวกรรมสถานประเทศไทย 

      

  12.2  หมายเหต ุ

                มาตรฐานและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีอา้งถงึฉบบัลา่สดุท่ีปรากฏใหม้ีผลบงัคบัใหช้ดัเจนถงึวนั 

                             ท าการติดตัง้ดว้ย  โดยรบัจา้งจะตอ้งจดัหาเอกสารนัน้ ๆ         ประกอบเพ่ือเสนอเรื่องให  ้

                 พิจารณาตอ่ผูค้วบคมุงานหรือผูว้า่จา้ง  
 13.  หน่วยงำนตรวจสอบทีเ่ป็นทีย่อมรับ 

       13.1  มอก. กระทรวงอตุสาหกรรม 

       13.2  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์

       13.3  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

       13.4  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
       14.5  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
       13.5  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  
       13.6  หน่วยงานท่ีรบัรองโดยผูว้า่จา้ง 

       13.7  หน่วยงานเอกชนท่ีรฐับาลรบัรอง  
 14.  กำรประชุม 

      หมายถงึ  การพบปะปรกึษาหารือระหวา่งผูร้บัจา้งกบัผูค้วบคมุงาน หรือผูร้บัจา้งกบัผูค้วบคมุงาน 

สถาปนิก/วิศวกร และตวัแทนผูว้า่จา้ง  เพ่ือใหก้ารก่อสรา้งด าเนินการไปตามรูปแบบและรายการ  

และใหม้ีการท างานทนัตามก าหนดเวลาขัน้ตอนท่ีไดว้างไว ้ โดยผูร้บัจา้งอาจจดัตวัผูม้ีอ  านาจเตม็ 

                  เขา้รว่มการประชมุแทนได ้ ยกเวน้การประชมุเพ่ือสง่มอบงานงวด   ผูจ้ดัการของผูร้บัจา้งตอ้งมา 

                  ประชมุดว้ยตวัเองทกุครัง้    
 15.  กำรจัดท ำและกำรอนุมัตแิบบ  SHOP  DRAWINGS 

       15.1  การจดัท า SHOP DRAWINGS 

             ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท า SHOP DRAWINGS เสนอผูค้วบคมุงานอนมุตัิตลอดระยะเวลาการ 
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                            ก่อสรา้งแบบ SHOP DRAWINGS ท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเขียนแบบเป็น  
    AS BUILT DRAWINGS ในทกุ ๆ จดุใหเ้ขียนลงในกระดาษไขตามขนาดท่ีผูค้วบคมุงานสั่ง 

       15.2  การอนมุตัิแบบ  SHOP  DRAWINGS   

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่แบบ SHOP DRAWINGS  ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผูค้วบคมุงาน/ 

                           สถาปนิก/วิศวกร จะตรวจสอบอนมุตัิไดท้นัตอ่การด าเนินการโดยอย่างต ่าไมน่อ้ยกวา่ 15วนั 

                           การที่ผูร้บัจา้งจดัท าแบบ   SHOP DRAWINGS    ลา่ชา้และ/หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม ่

                           เพียงพอจะถือเอาเป็นสาเหตใุนการเรียกรอ้งเวลา    หรืออา้งวา่เป็นปัญหาความลา่ชา้ในการ 

                            ก่อสรา้งไมไ่ดร้บัการอนมุตัิ  SHOP DRAWINGS     โดยสถาปนิก/วิศวกร  หรือผูค้วบคมุ 

                            งานมิไดห้มายความวา่ ผูร้บัจา้งไดร้บัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในการก่อสรา้งสว่นนัน้ ๆ   
                            ผูร้บัจา้งยงัคงรบัผิดชอบการก่อสรา้งในสว่นนัน้ ๆ ในกรณีท่ีมีปัญหาและจะตอ้งรบัผิดชอบ 

                            ในการแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยสมบรูณ ์

 

 16.  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกช่ัวครำว 

       16.1  ส านกังานชั่วคราว  

                ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสรา้งส านกังานชั่วคราวขึน้   ณ   บริเวณสถานท่ีก่อสรา้งส าหรบัเป็นท่ีท า 

                            งานของฝ่ายผูร้บัจา้งและของฝ่ายผูว้า่จา้งโดยจะจดัแยกเป็นสดัสว่นโดยตอ้งมีเนือ้ท่ีเหมาะสม 

                              ในการตัง้โต๊ะท างานมีสว่นรบัแขก  หอ้งประชมุ   หอ้งน า้    เฟอรนิ์เจอรท่ี์จ าเป็นพรอ้มเครื่อง 

                              ปรบัอากาศและโทรศพัท ์ ซึง่สามารถใชใ้นการติดตอ่ประสานงานได ้

        16.2  ท่ีพกัอาศยั     

      ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งท่ีพกัอาศยัชั่วคราวส าหรบัคนงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีจ าเป็นของผูร้บัจา้ง 

                              ในบริเวณท่ีผูว้า่จา้งก าหนดใหผู้ร้บัจา้งตอ้งดแูลเรื่องความปลอดภยั ความสะอาดและความ 

เรียบรอ้ยตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง  ในกรณีท่ีบริเวณท่ีผูว้า่จา้งก าหนดใหไ้มเ่พียงพอ ผู ้              

รบัจา้งจะตอ้งจดัหาเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

        16.3  รัว้ชั่วคราว   

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสรา้งรัว้ชั่วคราวรอบบริเวณก่อสรา้ง  และรอบบริเวณท่ีพกัอาศยัคนงาน 

 โดยผูว้า่จา้งจะเป็นผูก้  าหนดแนวรัว้ชั่วคราวให ้  รัว้ชั่วคราวจะตอ้งสรา้งดว้ยโครงไมท่ี้มั่น 

 คงแข็งแรง  บดุว้ยแผ่นสงักะสีใหม ่สงู 2.40 เมตร  มีประตปิูด - เปิด   ควบคมุไดว้สัดท่ีุใช ้

 ตอ้งอยู่ในสภาพดีและตอ้งบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาโครงการ 

        

 16.4  นั่งรา้นและสว่นป้องกนัวสัดใุนการก่อสรา้งตกหลน่ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท านั่งรา้นใหม้ั่นคงแข็งแรงและปลอดภยัส าหรบัคนงานในการก่อสรา้ง 

                                พรอ้มทัง้จดัท าสว่นป้องกนัวสัดตุกหลน่ลงมาขา้งลา่ง ( ตาข่ายโดยรอบอาคารก่อสรา้งและ 

                                สงักะส/ีแผ่นเหลก็บริเวณชัน้ลา่ง )   ซึง่จะก่อผลเสียหายเกิดขึน้แก่ชีวิต และทรพัยส์ินของ  
                                ผูอ้ื่นทัง้ในบริเวณและนอกบริเวณสถานท่ีก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งตอ้งขออนมุตัิแบบของนั่งรา้น 
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                                จากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตัง้ 

        16.5  น า้ใชร้ะหวา่งการก่อสรา้ง      

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งด าเนินการจดัหาน า้ใชช้ั่วคราวหรือด าเนินการขออนญุาตติดตัง้มิเตอรน์  า้ใช ้

                                ชั่วคราว คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ   ของการจดัหาตลอดจนคา่น า้ประจ าเดือน    ตัง้แตเ่ริ่มด าเนินการ 

                                ก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็เป็นของผูร้บัจา้งทัง้สิน้  
        16.6  ไฟฟ้าชั่วคราวระหวา่งการก่อสรา้ง  

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งด าเนินการขออนญุาตติดตัง้มิเตอรไ์ฟฟ้าชั่วคราว ใหม้ีขนาดเพียงพอกบัการ 

 ใชง้าน  คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ  ตลอดจนคา่ไฟฟ้าประจ าเดือนตัง้แตเ่ริ่มด าเนินการจนแลว้เสรจ็จะ 

 เป็นของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

        16.7  หอ้งน า้ - สว้มชั่วคราว 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสรา้งหอ้งน า้-หอ้งสว้มชั่วคราวส าหรบัคนงาน และเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอ 

                               หอ้งน า้  หอ้งสว้มจะตอ้งถกูสขุลกัษณะ  และต าแหน่งท่ีตัง้ขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

                               จงึจะท าการก่อสรา้งไดห้อ้งน า้ - สว้ม  ส  าหรบัส  านกังานชั่วคราวตอ้งประกอบดว้ยโถสว้ม 

                               ท่ีมีโถปัสสาวะชายและอา่งลา้งมืออย่างละ 1 ชดุ    ผูร้บัจา้งจะตอ้งดแูลและรกัษาหอ้งน า้ - 
                               สว้มทัง้หมดใหส้ะอาดและใชง้านไดต้ลอดเวลา 

        16.8  อปุกรณเ์ครื่องยกและกว๊ากชกัรอก    
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัตัง้อปุกรณเ์ครื่องยกและกว๊ากชกัรอกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเคลื่อนยา้ย 

                               วสัดแุละอปุกรณส์ าหรบัการก่อสรา้งการติดตัง้และเคลื่อนยา้ยอปุกรณด์งักลา่วจะตอ้งได ้

                               รบัการอนญุาตจากผูค้วบคมุงานก่อนหรืออย่างนอ้ยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบ 

                               คมุงานเสียก่อน จงึจะด าเนินการได ้

         16.9  เครื่องหมายเพ่ือแสดงความปลอดภยั 

 ผูร้บัจา้งตอ้งติดตัง้เครื่องหมายแสดงการเตือนภยัในบริเวณท่ีอาจเกิดอนัตรายหรืออปัุทว- 

                                เหตทุกุแห่งและตอ้งท าการก่อสรา้งรัว้กัน้หรือสิ่งป้องกนัชั่วคราวบริเวณอนัตราย ดงักลา่ว 

        16.10 ยาม  

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหายามประจ าเพ่ือดแูลรกัษาความปลอดภยั ในบริเวณงานก่อสรา้งตลอด 

 ระยะเวลาการก่อสรา้งอาคารตามสญัญา 

        16.11 ป้ายบอกช่ือโครงการ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตัง้ป้ายบอกช่ือโครงการหนา้บริเวณก่อสรา้ง   ซึง่ผูว้า่จา้งหรือ 

 ผูค้วบคมุงาน จะเป็นผูก้  าหนดบริเวณต าแหน่งพรอ้มรูปวาดอาคารที่จะท าการก่อสรา้งตาม 

 ขนาด  3.60 x 4.80  เมตร  ในการติดตัง้ป้ายจะตอ้งแข็งแรง และผูร้บัจา้งจะตอ้งดแูลซอ่มแซม 

 แผ่นป้ายใหเ้รียบรอ้ยตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง  หา้มมิใหต้ิดเครื่องหมายการคา้   หรือ 

  แผ่นป้ายโฆษณาทกุชนิดบริเวณการก่อสรา้ง เวน้แตไ่ดร้บัการอนมุตัิจากผูว้า่จา้ง 
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17.  กำรจัดเบกิจ่ำยเงนิงวด 

 การจดัเบิกจ่ายเงินงวดใหเ้ป็นไปตามท่ีผูว้า่จา้ง   ไดก้ าหนดไวย้กเวน้  
 กรณีท่ีไดม้ีการตกลงกนัระหวา่งผูว้า่จา้งกบัผูร้บัจา้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร หลกัฐานตา่งๆ  ท่ีไดร้บั 

 จา้งจะตอ้งแนบมาพรอ้มกบัเอกสารการเบิกเงินงวด 

       1.  ตารางการเบิกเงินงวดท่ีไดร้บัอนมุตัิ  พรอ้มแสดงเครื่องหมายงวดงานท่ีตอ้งการเบิก  
       2.  แผนงาน  CPM  ท่ีไดท้  าการแกไ้ข ( UP DATE )  แลว้ 

       3.  แบบรา่ง  AS  BUILT  DRAWINGS  งานซึง่ปฏิบตัิในงวดนัน้ 

       4.  แบบกระดาษไข AS  BUILT  DRAWINGS  ซึง่ไดป้ฏิบตัิในงวดท่ีผ่านมา 

       5.  ใบรบัรองจากผูค้วบคมุงานวา่ผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามรายการ ค าสั่งของผูค้วบคมุงานงาน 

                         ไดแ้จง้ไวค้รบถว้น   
      18.  กำรส่งมอบงำน 

 18.1  นอกจากการระบเุป็นอยา่งอ่ืนในสญัญาการสง่มอบงานใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนดงันี ้

  18.1.1  ก าหนดรบัมอบงานขัน้ตน้   ( SUBSTANTIAL   COMPLETION )   15   วนัก่อน 

   ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ตามสญัญาโดยผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้เพ่ือการสง่มอบงานขัน้ตน้ 

   ( SUBSTANTIAL  COMPLETION )  ก่อนก าหนดรบัมอบงานขัน้ตน้  15 วนั 

  18.1.2  ผูค้วบคมุงานจะจดัท าบญัชีงานท่ีตอ้งเสรจ็    ( PUNCH  LIST )      และตรวจสอบ 

              ทดลองตามบญัชีงานพรอ้มทัง้ออกหนงัสือรบัรองขัน้ตน้และจดัท าบญัชีงานท่ีตอ้ง 

                                           แกไ้ข    ( LIST OF  DEFECT  WORKS )   ใหแ้ก่ผูร้บัจา้งเพ่ือด าเนินการงานขัน้ 

                                           สดุทา้ยใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์   ( FINAL  COMPLETION )      ซึง่จะตอ้งอยู่ภายใน 

                                           ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ตามสญัญา 

  18.1.3  เม่ือผูค้วบคมุงานพิจารณางานขัน้สดุทา้ยเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้จงึจะไดเ้ชิญผูแ้ทนของ 

                                           ผูว้า่จา้งมา เพ่ือตรวจรบัมอบงาน    ผูร้บัจา้งสงวนสทิธิในการรบัมอบงานในกรณีท่ี 

                                           ผูว้า่จา้งเห็นวา่งานในสว่นนัน้ ๆ     จะตอ้งมีการแกไ้ขโดยท่ีระยะเวลาตามสญัญายงั 

                                           คง สภาพเดิมผูร้บัจา้งไมส่ามารถอา้งเหตผุลนี ้ในการตอ่อายสุญัญาการก่อสรา้งได ้

 18.2  การสง่มอบอปุกรณแ์ละรายการเอกสาร  ผูว้า่จา้งจะตอ้งสง่มอบอปุกรณแ์ละรายการในการ 

                              สง่มอบงานงวดสดุทา้ย  ดงัตอ่ไปนี ้  
   18.2.1  กญุแจทัง้หมดท่ีใชใ้นอาคาร  ชดุละ 3 ดอก ( ในกรณีท่ีระบใุนแบบรายการ ) 
   18.2.2  คูม่ือส  าหรบัการดแูลรกัษา  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรวบรวมคูม่ือและขอ้แนะน าของบริษัท 

                                            ผูผ้ลิตส าหรบัวสัดแุละอปุกรณท์กุชนิดท่ีน ามาติดตัง้ในอาคารนี ้ 
   18.2.3  ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการจดัวิทยากรผูช้  านาญงานของบริษัทผูผ้ลิต   อปุกรณท่ี์น ามา 

               ติดตัง้อาคารมาอบรม    หรือแนะน าใหบ้คุลากรของผูว้า่จา้งรบัทราบเก่ียวกบัการดู 
                                            แลรกัษาการใชง้านหรือการซอ่มบ ารุงเบือ้งตน้จนกวา่จะมีการเขา้ใจสามารถปฏิบตัิ 
                                            งานได ้

   18.2.4  ผูร้บัจา้งตอ้งมอบเครื่องมือและชิน้สว่นอะไหลท่ี่มีมากบัอปุกรณใ์หผู้ว้า่จา้งเก็บ  
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                                            รกัษาทัง้หมด  

   18.2.5  แบบก่อสรา้งจริง    ( AS  BUILT  DRAWINGS )      จดัเป็นรูปเลม่รวมตน้ฉบบั 

                                            กระดาษไข 1 ชดุพรอ้มดว้ยส าเนา ( พิมพเ์ขียว )  จ านวน 4  ชดุแบบก่อสรา้งจริงม ี

                                            ขนาดเท่ากบัแบบก่อสรา้ง  และใชม้าตราสว่นเดียวกนัในการเขียนแบบแสดงสว่น 

                                            ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสรา้งเดิมอย่างชดัเจน  

  18.2.6  หนงัสือรบัประกนัคณุภาพจากบริษัทผูผ้ลิต  หรือตวัแทน     หรือผูต้ิดตัง้ส  าหรบัตวั 

                                            เครื่องจกัรและอปุกรณท์กุชนิด  โดยมีก าหนดระยะเวลารบัประกนัอย่างนอ้ยเท่ากบั 

                                            ระยะเวลาการบ ารุงรกัษาตามสญัญาการก่อสรา้ง 

   18.2.7  หากมีระบไุวใ้นสญัญาแบบ หรือรายการประกอบสญัญา  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียม 

                                            วสัดแุละอปุกรณง์านตกแตง่สถาปัตยกรรม เพ่ือส ารองในการบ ารุงรกัษาอาคารหลงั 

               การรบัมอบงานในปรมิาณและตามรายการที่ผูว้า่จา้งก าหนด   โดยจดัเตรียมสง่มอบ 

                                            งานกบัผูว้า่จา้งพรอ้มกบัการสง่มอบอาคารทัง้นีร้วมถงึตามขอ้ก าหนดเฉพาะงานใน  
                                            แตล่ะระบบดว้ย  
 

  

 19.  วัตถุของหรือของมีค่ำอื่น ๆ ในบริเวณงำนก่อสร้ำง 

 19.1  บรรดาทรพัยส์ินตา่ง ๆ บนผิวดิน 

  ผูว้า่จา้งจะเป็นผูก้  าหนดใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิตาม   เช่น  การอนรุกัษ ์  หรือการเคลื่อนยา้ยเพ่ือ 

  อนรุกัษบ์รรดาทรพัยส์ินเหลา่นัน้ไปยงัจดุหนึ่งหรือเคลื่อนยา้ยออกนอกบริเวณ   โดยถือวา่ 

                               บรรดาทรพัยส์ินเหลา่นัน้เป็นของผูว้า่จา้ง 

 

 19.2  บรรดาทรพัยส์ินของมีคา่ตา่ง ๆ ในดินบริเวณงานก่อสรา้ง  

  ในกรณีท่ีผูร้บัจา้งขดุดินในบริเวณก่อสรา้งพบวตัถโุบราณ หรือบรรดาของมีคา่อื่น ๆ   ผูร้บั 

                               จา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงาน, ผูว้า่จา้งทราบตามล าดบั โดยไมท่ าการขดุตอ่จนกวา่ผูว้า่จา้ง 

                               จะอนมุตัโิดยทรพัยส์ินหรือวตัถโุบราณเหลา่นัน้จะตอ้งตกเป็นของผูว้า่จา้ง  หรือของรฐั 

 20.  กำรค ำ้ประกัน 

       การค า้ประกนัผลงานก่อสรา้ง 

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัผลงานเป็นเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีผูว้า่จา้ง เขา้ครอบครองตามปฏิทินติด 

  ตอ่กนัไป   ในกรณีท่ีผูว้า่จา้งเขา้ครอบครองท าประโยชนใ์นบางสว่นของอาคาร   ระยะเวลาของ 

                     การค า้ประกนังานก่อสรา้งจะแยกย่อยตามสว่นนัน้ ๆ   เช่นเดียวกนั  หากมีการเสียหายเกิดขึน้แก่ 
                     สว่นใดสว่นหนึ่งของสิ่งก่อสรา้งในระยะเวลาของการค า้ประกนั       ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่วสัด ุ 
  อปุกรณ ์ตลอดจนช่างฝีมือมาด าเนินการซอ่มแซมเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสรา้งใหมแ่ลว้แตก่รณีใหก้ลบั 

      ดีดงัเดิมตามค าสั่ง  ค  าแนะน าของวิศวกร/สถาปนิกผูอ้อกแบบภายใน 7 วนั หรือระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

                     โดยผูว้า่จา้ง   หากผูร้บัจา้งไมม่าด าเนินการตามท่ีผูว้า่จา้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งรบัทราบตามก าหนด  ผู ้



PROJECT: ออกแบบรายละเอียดงานปรบัปรุงภมูิทศันนิ์ทรรศการพลงังานกลางแจง้เฉลิมพระเกียรติ    องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ                             
งานโครงสรา้ง                                                                                                                     บริษัท สถาปนิกหนึง่รอ้ยสบิ จ ากดั        

14 

 

                     วา่จา้งมีสิทธิท่ีจะหาหรือจดัหาบคุคลอื่นมาด าเนินการแทน ผูร้บัจา้งยินดีจะใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินจาก 

                     ยอดเงินค า้ประกนัผลงานเพ่ือใชจ้่ายในกิจการนัน้ ๆ   ตามความเห็นชอบของผูว้า่จา้งโดยไมม่ีขอ้ 

                     แมใ้ด ๆ  ทัง้สิน้  การซอ่มแซมท่ีอยู่ในระยะเวลาค า้ประกนัเป็นงานท่ีเกิดจากความเสียหายท่ีเกิด   
                     ขึน้จากความบกพรอ่ง  หรือความประมาทเลินเลอ่ในการก่อสรา้งของผูร้บัจา้งเป็นผูก้ระท า  โดย 

                     จะถือค าวินิจฉยัของสถาปนิก/วิศวกรผูอ้อกแบบเป็นอนัสิน้สดุเมื่อสิน้สดุระยะเวลาค า้ประกนังาน 

                     ก่อสรา้งผูค้วบคมุงานจะเป็นผูอ้อกใบรบัรองผลงานใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งน าหลกัฐานใบ 

                     รบัรองผลงานนีแ้สดงตอ่ผูว้า่จา้งเพ่ือขอหนงัสือค า้ประกนัผลงานการก่อสรา้งจากผูว้า่จา้ง 

 21.  กำรประสำนงำน 

        เพ่ือใหก้ารด าเนินงานก่อสรา้งเป็นไปดว้ยดีการประสานงานระหวา่งผูร้บัจา้งกบัผูร้บัจา้งช่วงหรือ 

  ผูร้บัจา้งงานก่อสรา้งแตล่ะแขนง  นอกจากระบเุป็นอย่างอ่ืนในสญัญา  ใหถื้อวา่ผูร้บัจา้งงานโครง 

  สรา้งจะตอ้งเป็นผูป้ระสานงานกบัสว่นอื่น ๆ   ทัง้หมดใหห้มายความรวมถึงการประสานงานขัน้ 

  ด าเนินการและขัน้บ ารุงรกัษา   ผูร้บัจา้งโครงสรา้งจะตอ้งเป็นตวัแทนแตเ่พียงผูเ้ดียวกบั   ผูว้า่จา้ง 

  ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจากการด าเนินงานในสว่นท่ีงานแขนงอ่ืน ๆ มาประกอบ  หรอืใช ้

  สว่นหนึ่งของงานโครงสรา้งไมว่า่จะเกิดจากแขนงใด ๆ  ก็ตามผูร้บัจา้งงานโครงสรา้งจะตอ้งเป็น 

  ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัการซอ่มแซม เปลี่ยนแปลงใหใ้หมเ่พ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีจนเป็นท่ีพอ 

  ใจของผูว้า่จา้งและผูค้วบคมุงาน  
 22.  ข้อก ำหนดทั่วไป 

  ใหผู้ว้า่จา้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทั่วไปในแตล่ะหมวด  ท่ีระบไุวใ้นเอกสารรายละเอียดประกอบ  
  แบบก่อสรา้ง  หากมีความขดัแยง้กนัใหถื้อเอาสว่นท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุการปฏิบตัิงานท่ีดี โดย 

  ถือเอาค าตดัสินของผูว้า่จา้งเป็นอนัสิน้สุด 
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หมวดที ่2 งำนสถำนทีก่่อสร้ำง 

หมวดที ่ 2  ก งำนสถำนทีก่่อสร้ำง 

 

        กำรเตรียมสถำนทีก่่อสร้ำง 
        1.  ขอบเขตของงำน  

งานในหมวดนีร้วมถงึการท าความสะอาดสถานท่ี การตดัตน้ไม ้การโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภคและ 

งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีก่อสรา้ง เพ่ือใหง้านในสญัญาด าเนินตอ่ไปโดยเรียบรอ้ย 

        2.  กำรโยกย้ำยระบบสำธำรณูปโภค 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ  ในการโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภคทกุชนิดท่ีมีอยู่เดิม  และเป็นอปุ- 

สรรคในการก่อสรา้งการโยกยา้ยระบบดงักลา่วจะตอ้งกระท าดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย และถกูตอ้ง   
ตามหลกัวิชา และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากผูว้า่จา้งก่อน จงึจะท าการโยกยา้ยได ้

        3.  กำรป้องกันควำมเสียหำย 

            3.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งระวงัรกัษาสนาม, ตน้ไม,้ ถนน, อาคารต่าง ๆท่ีอยู่ในบริเวณก่อสรา้งท่ีไมกี่ดขวาง 

   ท่ีไมกี่ดขวางงานก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพท่ีเรียบรอ้ย 

  3.2  ในกรณีท่ีจะตอ้งท าการกอ่สรา้งกีดขวางทางจราจร ทางระบายน า้หรืองานอื่น ๆ   ท่ีจะก่อใหเ้กิด 

   ความเดือดรอ้นแก่ชมุชนนัน้ ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการป้องกนัและแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดต้าม 

   เดิมทนัที 

  3.3  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการป้องกนั  หาประกนัเพ่ือป้องกนัภยนัตรายตา่ง ๆ  อนัเกิดขึน้แก่บคุคล และ 

   ทรพัยส์นิในบริเวณก่อสรา้งและบริเวณขา้งเคียงซึง่มีผลมาจากการก่อสรา้งอาคารหลงันี ้  
  3.4  ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการก่อสรา้งอาคารดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งชดใชซ้อ่มแซมหรือเปลี่ยน 

   ใหมใ่หเ้หมาะสมคงสภาพใชง้านไดด้ีดงัเดิมโดยคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ  ในการนีเ้ป็นของผูร้บัจา้งทัง้สิน้                                          

        4.  กำรวำงผัง วำงแนว และระดับ 

            ผูว้า่จา้งจะเป็นผูก้  าหนดระดบัมาตรฐานใหจ้ดุดงักลา่ว จะเป็นบริเวณใกลเ้คียงกับสถานท่ีก่อสรา้ง ผูร้บั 

            จา้งจะเป็นผูว้างแนวถ่ายระดบั  และวางผงัอาคารภายใตก้ารควบคมุของผูค้มุงานหลกัหมดุตา่ง ๆ   ท่ี 

            ก าหนดและไดจ้ดัท าขึน้แมผู้ร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้กัษาใหอ้ยู่ในสภาพดีเรียบรอ้ย สามารถตรวจสอบได ้

            ตลอดเวลาหา้มมิใหถ้อดถอนไป จนกวา่ไดร้บัอนญุาตจากผูว้า่จา้ง   ความผิดพลาดทัง้หมดอนัเกิดจาก 

            การนีผู้ร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบและแกไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยปราศจากขอ้แมแ้ละเรียกรอ้งใด ๆ  ทัง้สิน้ 

 

 

        5.  กำรท ำควำมสะอำด 

            ก่อนเริ่มด าเนินงานผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมท าความสะอาดสถานท่ีก่อสรา้ง   พืน้ท่ีท่ีไมเ่รียบเป็นหลมุ 

            เป็นบ่อจะตอ้งปรบัใหเ้รียบรอ้ยพอสมควร  ตน้ไมใ้นบริเวณท่ีก่อสรา้งท่ีไมจ่  าเป็นใหต้ดัออก  โดยตอ้ง 

            แจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบกอ่นจงึจะท าการตดัออกได ้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งขนยา้ยวสัดแุละชิน้สว่นท่ีขจดัทิง้ทัง้ 

            หมดออกนอกบริเวณกอ่สรา้งระหวา่งท าการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการท าความสะอาดสถานท่ีก่อ 

            สรา้งใหเ้รียบรอ้ย วสัดตุา่ง ๆ ใหว้างกองเป็นหมวดหมูส่ามารถเขา้ตรวจเช็คไดท้กุเวลาบา้นพกัคนงาน 
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            ท่ีอยู่ในบริเวณก่อสรา้ง  จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว้า่จา้ง  โดยจดัเป็นแนวเป็นระเบียบท าความ 

            สะอาดสถานท่ีอยู่เสมอมีหอ้งน า้หอ้งสว้มท่ีมิดชิดท าทางระบายน า้  และการก าจดัของเสียท่ีมีประสิทธิ 

            ภาพผูร้บัจา้งจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขซอ่มแซมความเสียหายและจัดการรกัษาความสะอาดบริเวณสถาน 

            ท่ีก่อสรา้ง  และบริเวณใกลเ้คียงท่ีเป็นสาธารณะโดยทนัทีและสม ่าเสมอโดยปฏิบตัิตามค าแนะน าของ 

            ผูค้วบคมุงานและ/ผูว้า่จา้ง  การซอ่มแซมความเสียหายและรกัษาความสะอาดขา้งตน้ ถือเป็นสว่นหนึ่ง 

            ของงานท่ีตอ้งด าเนินการในทกุงวดงาน    ดงันัน้ถา้มีขอ้บกพรอ่งในการด าเนินการดงักลา่วผูว้า่จา้งจะ 

            ถือวา่เป็นขอบเขตของงานงวดท่ีไมเ่รียบรอ้ยได ้

        6.  งำนผังบริเวณ 

             การจดัผงับริเวณภายหลงัเมื่อก่อสรา้งอาคารแลว้เสรจ็ หรือจะแลว้เสรจ็     ก าหนดใหผู้ร้บัจา้งท าการปรบั 

             ผงับริเวณโดยการถมดินและปรบัระดบั (จะก าหนดใหภ้ายหลงั)และถมหนา้ดิน ความหนา้ 10 เซนติเมตร  
             พรอ้มปลกูหญา้มาเลเซียโดยวิธีปเูตม็แผ่น  โดยมีพืน้ท่ีห่างออกจากอาคารโดยรอบ 10 เมตร    หรือตามท่ี 

            ก าหนดในแบบ 
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หมวดที ่ 3  งำนดนิและฐำนรำก 

หมวดที ่ 3. ก งำนดนิ 

 

 1.  ขอบเขตของงำน 

  ใหร้วมหมายถงึ งานขดุดิน ถมดินงานปรบัพืน้ท่ีและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหง้านในสว่นนีส้  าเรจ็เรียบ 

  รอ้ยตามท่ีระบไุวใ้นรูปแบบและรายการก่อสรา้ง 

        2.  เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและแรงงำน 

            จะตอ้งอยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดท้นัทีรวมถงึการจดัหาจ านวนและขนาดใหพ้อเพียง    และเหมาะสมกบั 

            งานแตล่ะประเภท 

        3.  กำรระบำยน ำ้ 

  ระหวา่งการท าการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งระวงัดแูลรกัษา  และจดัใหม้ีการระบายน า้ท่ีดีในบริเวณท่ี 

  จะท างาน โดยการระบายน า้นีต้อ้งไมท่ าความเสียหายแก่บคุคล หรือทรพัยส์นิขา้งเคียง ถา้หากมีการ 

  รอ้งเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการนีผู้ร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบทัง้สิน้ 

        4.  กำรขุดดิน 

  4.1  ความมั่นคงของงานขดุการขดุดิน 

                   การขดุดินออกจะตอ้งกระท าโดยระมดัระวงัไมใ่หด้ินขา้ง ๆ   ถลม่ลงผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบ 

                  ในการค า้ยนัผนงับ่อหรือหลมุท่ีขดุก่อนเริ่มด าเนินงาน  ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอแบบการค า้ยนัผนงับ่อ  
                  พรอ้มท าการวิเคราะหเ์สถียรภาพของความลาดชนั  ( SLOPE STABILITY ) ใหผู้ค้วบคมุงาน   
   ตรวจด ู  ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบความมั่นคงปลอดภยัของงานท่ีมีอยู่ในบริเวณรวมทัง้บริเวณท่ี 

   ก าหนดใหร้กัษาคงท่ีไวไ้มใ่หก้ระทบกระเทือนจากการขดุ 

  4.2  การขดุเกิน  
   ถา้การขดุไดก้ระท าลกึไปกวา่ท่ีแสดงไวใ้นแบบก่อสรา้ง  และไมไ่ดร้บัการรบัรองจากผูค้วบคมุ 

                   งาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งถมสว่นท่ีขดุเกินนัน้ดว้ยวสัดท่ีุผูค้วบคมุงานเห็นชอบ ไดแ้ก ่ ทรายอดัแน่น 

                   กรวดและหินย่อยหรือคอนกรีต (ผสมแหง้ อตัราสว่น 1 : 20 ขนาดกรวดผสมใหญ่ท่ีสดุ ไมเ่กิน 

                   0.4 มม.)  ตามแตผู่ค้วบคมุงานจะก าหนดโดยไมค่ิดมลูคา่ 

  4.3  งานขดุต ่ากวา่ระดบั   
   ในกรณีท่ีมีการขดุดินในบริเวณท่ีมีระดบัต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดไว ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบใน 

   การหาดิน ทราย กรวด หรือดินท่ีมีคณุภาพเหมาะสมมาถม และกระทุง้ใหแ้นน่ 

   โดยใหไ้ดร้ะดบัตามท่ีก าหนดในแบบ 

  4.4  พืน้หลมุบ่อท่ีขดุ 

   จะตอ้งแหง้ไมเ่ป็นโคลน ในขณะท่ีเป็นคอนกรีต 

            4.5  การสบูน า้จากหลมุบ่อ 

                   ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการสบูน า้จากกน้บ่อใหแ้หง้อยู่ตลอดเวลา  บ่อและรอ่งท่ีไมต่อ้งการ 

                   ใชใ้หผู้ร้บัจา้งจดัการถมในลกัษณะเดียวกบังานขดุดิน  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาการปลอ่ยน า้ทิง้จากบ่อ 
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                  โดยไมใ่หเ้ป็นท่ียุ่งยากแก่ท่ีดินของผูอ้ื่นในบริเวณใกลเ้คียง  จะตอ้งท าตามความประสงคข์องเจา้ 

                   ของท่ีดิน และตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการระบายน า้ทิง้อนัเน่ืองจากการปฏิบตัิงานนัน้ดว้ย 

  4.6  การขดุส าหรบัฝังท่อ 

   จะตอ้งขดุใหไ้ดต้ามแนวและมีความลาดตามแบบและรายการ รอ่งท่ีจะขดุตอ้งกวา้งพอท่ีจะท า 

                   งานไดส้ะดวก การตกแตง่บดอดัพืน้ใหแ้นน่เพ่ือการวางท่อ ถา้บริเวณท่ีขดุมีเลน เศษวสัดหุรือ 

                    วชัพืชจะตอ้งขดุขนยา้ยออกใหห้มด ก่อนจะเริ่มงานขัน้ตอ่ไปตอ้งขดุขนยา้ยออกใหห้มด ก่อน 

                   จะเริ่มงานขัน้ตอ่ไปตอ้งไดร้บัการตรวจรบัรองสภาวะดินและงานขดุ 

         5.  งำนถม 

             5.1  งานถมทั่วไป 

   วสัดท่ีุจะตอ้งถม ตอ้งไดร้บัการยินยอมจากผูค้วบคมุงานก่อนน ามาถม   การถมตอ้งถมครัง้ละ 

   ไมเ่กิน 20 ซม. และบดใหแ้น่นดว้ยเครื่องกระทุง้มือหรือราดน า้ หากวสัดถุมมีดินเหนียวผสม 

   อยู่นอ้ยกวา่ 10% หา้มถมทบัลงไปบนท่อตา่ง ๆ หรือรากฐานหรือโครงอาคารสว่นอื่นๆ ก่อน 

   ท่ีจะไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

 6.  กำรก ำจัดปลวก   (ระบบทอ่) 
  ก่อนงานถมดินรอบ ๆ บริเวณกอ่สรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งอดัสารเคมีในการก าจดัปลวกลงไปในดิน 

  โดยการผ่านท่อท่ีฝังในดินใตพื้น้อาคาร  และหลงัจากถมดินแลว้จะตอ้งอดัสารเคมีลงไปในดนิโดย 

  รอบอาคารอีกครัง้หนึ่ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดเก่ียวกบัสารเคมีและกรรมวิธีในการก าจดัปลวก 

  ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการจดัหา  SOIL TREATMENT 
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หมวดที ่3  งำนดนิและฐำนรำก 

หมวดที ่3. ข  งำนฐำนรำก 

 

        งำนฐำนรำก 

        1.  ขอบเขตของงำน 

             ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์กุชนิดและแรงงานส าหรบังานตอกเสาเข็มและท าฐานรากตามราย 

             ละเอียดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบการก่อสรา้ง 

        2.  ขนำดของเสำเขม็ 

            ขนาดและรูปรา่งหนา้ตดัของเสาเข็มท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามท่ีระบใุนแบบก่อสรา้ง  และจะตอ้งไดร้บั 

            อนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากวิศวกรโครงสรา้งก่อนด าเนินการ 

        3.  คุณสมบัตขิองเสำเขม็ 

            3.1  คอนกรีตท่ีใชผ้ลิตเสาเข็มจะตอ้งมีก าลงัอดัประลยัไมต่  ่ากวา่  350  กก./ตร.ซม.  เม่ือทดสอบดว้ย 

                  คอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานการเสริมเหลก็เสาเข็มดว้ยลวดอดัแรงก าลงัสงู จะตอ้งมีก าลงั 

                  อดัประลยัไมต่  ่ากวา่  16,500  กก./ตร.ซม.    สว่นการเสริมเหลก็พิเศษในเสาเขม็ใหเ้ป็นไปตามท่ี 

                  แสดงไวใ้นแบบขยาย 

            3.2  เสาเข็มคอนกรีตท่ียินยอมใหใ้ชไ้ดส้  าหรบังานนี ้ จะตอ้งผลิตจากโรงงานท่ีมีการควบคมุคณุภาพ 

                  อย่างดีและจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร 

            3.3  จะตอ้งสง่รายการค านวณปริมาณเหลก็อดัแรงในเสาเข็ม   โดยท่ีวิศวกรโยธาท่ีกว.   รบัรองเพ่ือ 

                  แสดงวา่มีการเสริมเหลก็ท่ีเพียงพอท่ีจะไมแ่ตกหกัเสียหายในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                  ก.  ขณะยกเคลื่อนยา้ยจากกองท่ีเก็บ 

                  ข.  ขณะขนสง่มายงัสถานท่ีก่อสรา้งดว้ยรถบรรทกุเสาเข็ม 

                  ค.  ขณะเคลื่อนยา้ยไปยงัจดุท่ีท าการตอก 

                  ง.  ขณะยกขึน้ตัง้ทาบกบัป้ันจั่น 

                  จ.  ขณะรบัแรงกระแทกจากลกูตุม้ของป้ันจั่น 

        4.  กำรเคลื่อนย้ำยเสำเขม็ 

            ในการยกหรือขนยา้ยเสาเข็ม ผูร้บัเหมาจะตอ้งจดัหาอปุกรณท่ี์จะไมท่ าใหเ้กิดการโก่งมากเกินไปหรือ 

            ท าใหค้อนกรีตรา้ว เสาเข็มท่ีช ารุดขึน้ในขณะท่ียกหรือตอกจะตอ้งเปลี่ยนใหม ่  ในการยกยา้ยจะตอ้ง 

            ระมดัระวงัอยู่เสมอมิใหแ้ตก การยกเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงจากกองเสาเข็ม หา้มใชวิ้ธีงดัเสาเข็มกลิง้ 

            ลงจากกองเป็นอนัขาด ตอ้งใชข้าตัง้ยกดว้ยรอกหรือกว๊านลงจากกอง  โดยยกบริเวณที่มีหหิูว้เท่านัน้ 

        5.  กำรตอกเสำเขม็ 

            5.1  อปุกรณต์อกเสาเข็มใหใ้ชป้ั้นจั่นท่ีมีขนาดและความสงูพอเพียงท่ีจะใชต้อกเสาเข็ม ขนาดตามระบุ 
                  ไว ้การตอกหา้มใชวิ้ธีผกูโซร่ดักบัตวัเสาเข็มแลว้ลากลงดว้ยตุม้เหลก็เป็นอนัขาด 

            5.2  จะน าเสาเข็มคอนกรีตธรรมดาท่ียงัมีก าลงัไมถ่งึตามท่ีก าหนดมาตอกก่อนไมไ่ด ้วิศวกรจะตอ้งได ้

                  รบัแจง้อย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มการตอกจะตอ้งตอกเสาเข็มใหถ้งึความลกึตามท่ีก าหนดและ 

                  จะตอ้งตอกตามล าดบัซึง่วิศวกรเห็นชอบอย่างนอ้ย  1  ชั่วโมง  ก่อนท่ีจะมีการตัง้ระยะลกึจะตอ้ง 
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                  แจง้ใหวิ้ศวกรทราบ การตอกทกุตน้จะตอ้งกระท าตอ่เน่ืองกนั  โดยไมม่ีการหยดุชะงกัจนกวา่เสา 

                  เข็มจะจมลงถงึความลกึท่ีตอ้งการ 

            5.3  ตอ้งใชอ้ปุกรณแ์ละวิธีการยกเสาเข็มซึง่ดีพอท่ีจะวางเสาเข็มไดต้  าแหน่งและแนวท่ีถกูตอ้งวสัดหุวั 

                  รองเสาเข็มจะตอ้งเลือกใชแ้ละออกแบบท่ีจะท าใหส้ญูเสียพลงังานเหลือนอ้ยท่ีสดุ 

            5.4  การตอกเสาเข็มจะตอ้งตอกใหต้รงศนูยร์ะยะมากท่ีสดุท่ีผิดจากเสน้ดิ่งไมเ่กิน 0.2%ของความยาว 

                  ของเสาเข็ม หากเสาเข็มตน้ใดตอกหนีศนูยเ์กินก าหนด  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแกไ้ขให ้

                  สอดคลอ้งกบัแนวทางการออกแบบ   โดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผูว้า่จา้งอีกไมไ่ด ้และจะตอ้งไดร้บั 

                  การอนมุตัิจากวิศวกรก่อน 

            5.5  จะกรณีใดก็ตาม ระยะมากท่ีสดุท่ียอมใหเ้สาเข็มตอกผิดต าแหน่งท่ีก าหนดไวต้อ้งไมเ่กิน  5  ซม. 

                  โดยวดัฉากกบัแกนโดออรด์ิเนททัง้สองแกนหากท าเกินนีจ้ะตอ้งท าการดดัแปลงแบบใหม ่โดยผู ้
                  รบัเหมาจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการนีท้ัง้สิน้และจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากวิศวกรก่อน 

        6.  ระเบยีนกำรตอกเสำเขม็ 

            ในระหวา่งการตอกเสาเข็ม ผูต้รวจงานและผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บระเบียนการตอก  และการจดัต าแหน่ง 

            เสาเข็มทกุตน้ไว ้คนละฉบบัและจะตอ้งสง่ระเบียนผลงานประจ าวนัใหแ้ก่วิศวกรภายใน  24 ชั่วโมง 

            ระเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี ้

            1.  วนัท่ีตอก 

            2.  ชนิดของเสาเข็ม 

            3.  จ านวนเสาเข็ม 

            4.  ความลกึท่ีตอก 

            5.  ล าดบัท่ีตอกในแตล่ะกลุม่ 

            6.  ชนิดและน า้หนกัของตุม้ 

            7.  ชนิดและสภาพของวสัดท่ีุใชร้องรบัหวัเสาเข็ม 

            8.  ระยะของตุม้หรือพลงังานท่ีตอกของเสาเข็ม 

            9.  จ านวนครัง้ท่ีตอกตอ่ระยะจม 1 ฟตุและระยะท่ีจมของเสาเข็มของการตอก 10 ครัง้ของระยะ 

                3 ฟตุสดุทา้ย   
          10.  ความยาวท่ีตอ้งต่อหรือตดัออก 

          11.  ความยาวจริง 

          12.  ความยาวท่ีโผลใ่นฐานราก 

          13.  รายละเอียดในการติดขดัในการตอก 

          14.  รายละเอียดในการตอกใหม ่

          เม่ือเสรจ็การตอก  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่แบบแสดงระเบียนความลกึสดุทา้ยของเสาเข็มทกุตน้เทียบกบั 

          ระดบัท่ีใชอ้า้งอิงตอ่วิศวกร 
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      7.  เสำเขม็เสีย (DEFECTIVE PILES) 

          7.1  วิธีการที่ใชใ้นการตอกเสาเข็มจะตอ้งไมท่ าใหค้อนกรีตรา้วหรือบ่ิน การฝืนเสาเข็มใหเ้ขา้สูต่  าแหน่ง 

                ท่ีถกูตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อสรา้งก่อนจงึท าการได ้  หากปรากฏวา่เสาเข็มตน้ใด 

                ผลิตขึน้มาไมถ่กูตอ้งตามขอ้ก าหนด หรือเสียหายในขณะตอกและเน่ืองจากการช ารุดของตวัเสาเข็ม 

                เองหรือจากการตอกไมถ่กูวิธี  หรือตอกผิดต าแหนง่หรือตอกจมกวา่ระดบัท่ีระบไุวใ้นแบบ หรือ 

                ก าหนดโดยวิศวกรก็ตามใหถื้อวา่เสาเข็มนัน้เสีย  จะตอ้งตอกเสาเข็มแซมเป็นการทดแทนตามการ 

                อนมุตัิของวิศวกร โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการนีท้ัง้สิน้ 

          7.2  หากผูแ้ทนผูว้า่จา้งเห็นวา่จ าเป็นตอ้งมีการดดัแปลงเสาเข็ม แป้นหัวเสาเข็มหรือคานอนัเป็นเหตมุา 

                จากการก่อสรา้งไมถ่กูตอ้งผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้า่ยคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ  ท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้หมด และจะตอ้ง 

                ปฏิบตัิตามขอ้แกไ้ขดดัแปลงตามท่ีผูว้า่จา้งหรือวิศวกรทกุประการ 

          7.3  หากปรากฏวา่เสาเข็มมีรอยแตกซึง่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปลา่หรือการช ารุดใด ๆ   ซึง่วิศวกรลง 

                ความเห็นวา่จะกระทบกระเทือนตอ่ก าลงัหรืออายขุองเสาเข็มแลว้ใหถื้อว่าเสาเข็มนัน้เสีย 

        8.  กำรตัดเสำเขม็ (CUT - OFF)     

            8.1  การตดัเสาเข็มคอนกรีตท่ีระดบัซึง่จะท าใหห้วัเสาเข็มโผลเ่ขา้ไปในแป้นหวัเสาเข็ม หรือฐานราก 

                  ตามท่ีระบใุนแบบ ในการตดัเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงชนิดหลอ่ส าเรจ็  จะตอ้งพยายามมิใหส้ว่นท่ี 

                  อยู่ใตร้อยตดัแตกหรือช ารุดเสียหายหากเกิดการช ารุดเสียหายดงักลา่วขึน้จะตอ้งทดแทนหรือซ่อม 

                  แซมตามท่ีวิศวกรเป็นผูก้  าหนด 

            8.2  ในกรณีท่ีตอกหรอือดัเสาเข็มท่ีระดบัลา่งสดุของแป้นหวัเสาเข็ม จะตอ้งตอ่เสาเข็มคอนกรีตขึน้มา 

                  ใหไ้ด ้ระดบัท่ีตอ้งการโดยการหลอ่คอนกรีตเสริมเหลก็ วิธีอื่นตามขอ้แนะน าของวิศวกร 

            8.3  สว่นของเสาเข็มท่ีตดัออกใหถื้อเป็นสมบตัิของผูร้บัเหมาจะตอ้งน าออกไปใหพ้น้สถานท่ีก่อสรา้ง 

                  การทิง้หรือถมฝังในบริเวณก่อสรา้งอาจไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิเป็นบริเวณ ๆ ไป  โดยไมท่ าให ้

                  เกิดผลเสียหายตอ่โครงสรา้งอ่ืนไดภ้ายหลงั   
        9.  กำรป้องกันกำรเสียหำยกับอำคำรข้ำงเคยีง 

            ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดเพ่ือหามาตรการป้องกนัการตอกเสาเข็ม  มิใหส้ง่ผลกระทบกระเทือน 

            อาคารขา้งเคียงหากมีปัญหา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบซอ่มแซมแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมตาม 

            ค  าแนะน าของผูว้า่จา้ง 

      10.  งำนเกีย่วกับฐำนรำก   
            10.1  การขดุดิน 

                   ในกรณีการขดุดินลกึท าฐานรากหอ้งใตด้ิน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ีการป้องกนัการเคลื่อนตวัของ 

                   ดินใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชา   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร  การตดัสินของวิศวกรเก่ียวกบั 

                   ความเหมาะสมในการป้องกนัการเคลื่อนตวัของดิน   ซึง่เกิดจากการขดุดินลกึใหถื้อเป็นเดด็ขาด 

                   และผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัใหม้ีขึน้โดยรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายเองทัง้สิน้ 
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           10.2  คอนกรีตหยาบ 

                  เม่ือตดัหวัเสาเข็มใหเ้สมอกนัและสบูน า้กน้หลมุออกจนแหง้  ขดุปรบัแตง่ดินกน้หลมุ แลว้ปรบั 

                  ดว้ย ทรายหรือหินเกลด็จนแน่นไดร้ะดบัท าความสะอาดหวัเสาเข็มจนสะอาดปราศจากดินและ 

                  โคลนแลว้จงึเทคอนกรีตหยาบโดยใชส้ว่นผสม  1: 3 : 5   ตามความหนาและรายละเอียดตาม 

                  รูปแบบหวัเสาเข็มทกุตน้จะตอ้งโผลเ่หนือผิวบนของคอนกรีตหยาบหรือคอนกรีตทบัหนา้คอน 

                  กรีตหยาบตอ้งมีก าลงัอดัไมน่อ้ยกวา่ 150 กก./ตร.ซม 

           10.3  การวางเหลก็    
                  เม่ือคอนกรีตหยาบ หรือคอนกรีตทบัหนา้แข็งตวัแลว้ใหว้างเหลก็ตะแกรงฐานราก โดยหนนุให ้

                  เหลก็ฐานสงูกวา่หวัเสาเข็ม 50 มม. และผิวคอนกรีตหยาบไมน่อ้ยกวา่ 75 มม. ดว้ยแท่งปนูแลว้ 

                  จงึตัง้เหลก็ตอมอ่ เหลก็ตอมอ่ตอ้งไดด้ิ่งไดฉ้าก ไดแ้นวตรงตามรูปแบบ 

           10.4  ไมแ้บบ 

                  ตอ้งมีการยดึใหแ้ขง็แรงมิใหเ้กิดการโป่งของไมแ้บบในขณะเทคอนกรีตหรือมีรูรั่วท่ีท าใหน้ า้ไหล 

                  ออกจากคอนกรีตท่ีก าลงัเทอยู่   ฐานรากทกุฐานตอ้งมีไมแ้บบดา้นขา้งท่ีสงูเท่ากบัความหนาของ 

                  ฐานรากนัน้ ๆ 

           10.5  คอนกรีต 

                  ใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดงานคอนกรีตคอนกรีตนีจ้ะตอ้งไมใ่หถ้กูน า้ไมน่อ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง     

     11.  ควำมยำวของเสำเขม็   
           ความยาวของเสาเข็มหากไมไ่ดก้ าหนดในแบบ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการเจาะส ารวจดินบริเวณท่ีท าการ 

           ก่อสรา้ง  จ านวนหลมุท่ีส  ารวจและต าแหน่งก าหนดโดยวิศวกรผูอ้อกแบบ  สว่นคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ อนัเกิด 

           จากการเจาะส ารวจดินผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบ 
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หมวดที ่ 4  กำรก่อสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมวดที ่ 4ก.  คอนกรีต 

          คอนกรีต 

 1. ทั่วไป 

  1.1  “สภาวะทั่วไปและพิเศษ”  ในภาคอื่นใหค้ลมุถงึหมวดนีด้ว้ย 

  1.2  งานคอนกรีตในท่ีนี ้ หมายรวมถงึงานคอนกรีตส าหรบัโครงสรา้งซึง่ตอ้งเสรจ็สมบรูณแ์ละเป็น 

   ไปตามแบบและบทก าหนดอยา่งเครง่ครดั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและสภาวะตา่ง ๆ   ของ 

   สญัญา 

               1.3  หากมิไดร้ะบใุนแบบและ/บทก าหนดนีแ้ละรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัองคอ์าคารคอนกรีตเสริม 

   เหลก็และงานคอนกรีตทัง้หมดใหเ้ป็นไปตาม  “มาตรฐาน”  ส าหรบัอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 

    ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ท่ี 1001 - 16 ทกุประการ 

 2. วัสดุ 

  วสัดตุา่ง ๆ  ท่ีเป็นสว่นผสมของคอนกรีต   หากมิไดเ้ป็นอย่างอ่ืนจะตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ  ์

  ก าหนดของ  ASTM 

  2.1  ปนูซิเมนต ์ จะตอ้งเป็นปนูซิเมนตป์อรต์แลนด ์ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ท่ี มอก. 

   15 - 2514  ชนิดท่ีเหมาะสมกบังานและตอ้งเป็นปนูซิเมนตท่ี์แหง้ไมจ่บัตวัเป็นกอ้น 

  2.2  น า้ท่ีใชผ้สมคอนกรีตตอ้งสะอาดใชด้ื่มได ้ในกรณีท่ีสงสยัจะตอ้งท าการทดสอบ 

  2.3  มวลรวม 

   ก.  มวลรวมท่ีใชส้  าหรบัคอนกรตีจะแข็งแกรง่  มีความคงตวัเฉ่ือยไมท่ าปฏิกิริยากบัดา่งในปนู 

    ซิเมนต ์

   ข.  มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดใหถื้อเป็นวสัดคุนละอย่าง มวลรวมหยาบแตล่ะขนาด 

    หรือหลายขนาดผสมกนั  จะตอ้งมีสว่นขนาดคละตรงตามเกณฑก์ าหนดของขอ้ก าหนด   
    ASTM  ท่ีเหมาะสม 

  2.4  สารผสมเพ่ิม  ส  าหรบัคอนกรีตสว่นท่ีมิใชฐ้านรากทัง้หมด อาจใชส้ารผสมเพ่ิมแบบลดน า้โดย 

   ใชต้ามค าแนะน าของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดัและจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรเสมอพรอ้มกบัผล 

   การทดสอบยืนยนัคณุสมบตัิท่ีตอ้งการ 

  2.5  การเก็บวสัด ุ  

   ก. ใหเ้ก็บปนูซิเมนตไ์วใ้นอาคาร ถงัเก็บหรือไซโลที่ป้องกนัความชืน้และความสกปรกไดแ้ละ 

    ในการสง่ใหส้ง่ในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าใหง้านคอนกรีตตอ้งชะงกั  หรือลา่ชา้ไมว่า่ 

    กรณีใดจะตอ้งแยกวสัดท่ีุสง่มาแตล่ะครัง้ใหเ้ป็นสดัสว่นไมป่ะปนกนั 

   ข.  การสง่มวลรวมหยาบใหส้ง่แยกขนาดไปยงัสถานท่ีก่อสรา้งนอกจากไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกร 

    ใหเ้ป็นไปอย่างอ่ืน 
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   ค.  การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะท่ีจะป้องกนัมิใหป้ะปนกบัมวลรวมกองอ่ืน  ซึง่มี 
    ขนาดตา่งกนัเพ่ือใหเ้ป็นตามนี ้ อาจจะตอ้งท าการทดสอบวา่สว่นขนาดคละตลอดจนความ 

    สะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑก์ าหนดหรือไม ่  โดยเก็บตวัอย่าง  ณ  ท่ีท าการผสม 

    คอนกรีต 

                      ง.  ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ตอ้งป้องกนัเสถียรภาพทางเคมี การระเหย หรือการเสื่อมคณุภาพ 

                          ส าหรบัสารผสมเพ่ิมชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตวัหรือสารละลายท่ีไมค่งตวั      จะตอ้งจดัหา 

                          อปุกรณส์ าหรบักวนหรือใหต้วัยากระจายสม ่าเสมอ  ถา้เป็นสารผสมเพ่ิมชนิดเหลวจะตอ้ง 

                          ควบคมุการเก็บรกัษาภายในอณุหภมูิท่ีก าหนดเพราะจะท าใหค้ณุสมบตัิของสารนัน้เปลี่ยน 

                          แปลงได ้

 3. คุณสมบัตขิองคอนกรีต 

  3.1  องคป์ระกอบคอนกรีตตอ้งประกอบดว้ยปนูซิเมนต ์ทราย มวลรวมหยาบ น า้และสารผสมเพ่ิม 

   ตามแตจ่ะก าหนดผสมใหเ้ขา้กนัเป็นอย่างดี โดยมีความขน้เหลวท่ีพอเหมาะ 

  3.2  ความขน้เหลวคอนกรีตท่ีนะใชก้บัทกุสว่นของงานจะตอ้งผสมใหเ้ขา้กนัเป็นเนือ้เดียวกนั โดยมี 

   ความขน้เหลวท่ีพอเหมาะท่ีจะสามารถท าใหแ้น่นไดภ้ายในแบบหลอ่  และรอยเหลก็เสริมหลงั 

   จากอดัแน่น  โดยการกระทุง้ดว้ยมือหรือโดยวิธีสั่นท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้จะตอ้งไมม่ีน า้ท่ี 

   ผิวคอนกรีตมากเกินไปและจะตอ้งมีผิวหนา้เรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุนเม่ือแข็งตวั 

   แลว้จะตอ้งมีก าลงัตามท่ีตอ้งการ   ตลอดจนความทนทานตอ่การแตกสลาย ความคงทน ความ 

   ทนตอ่การขดัสี  ความสามารถในการกนัน า้ รูปลกัษณะและคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด 

  3.3  ก าลงัอดัคอนกรีตส าหรบัแตล่ะสว่นของอาคารจะตอ้งมีก าลงัอดัตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1  

   ก าลงัอดัสงูสดุใหค้ิดท่ีอาย ุ 28  วนั  เป็นหลกัส าหรบัปนูซิเมนตช์นิดท่ี 1 ธรรมดาแตถ่า้ใชป้นู 

   ซิเมนตช์นิดท่ี 3 ซึง่ก าลงัสงูเรว็ใหค้ิดท่ีอาย ุ7 วนั   ทัง้นีใ้หใ้ชแ้ท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเสน้ 

   ผ่าศนูยก์ลาง 15 ซม. และสงู 30 ซม. 

  3.4  การยบุ  การยบุของคอนกรีตซึง่มีน า้หนกัปกติ  ซึง่หาดโดย   “วิธีทดสอบคา่การยบุ”    ของ 

                     คอนกรีตซึง่ใชป้นูซิเมนตข์องปอรต์แลนด ์(ASTM C 143)   จะตอ้งเป็นไปตามคา่ท่ีใหไ้วใ้น 

                     ตารางท่ี 2 

  3.5  ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของมวลรวมหยาบขนาดระบใุหญ่ท่ีสดุของมวลรวมหยาบ จะตอ้งเป็นไปตาม 

                     ตารางท่ี  3 

 4. กำรค ำนวณออกแบบส่วนผสม 

  4.1  หา้มมิใหน้ าคอนกรีตมาเทสว่นท่ีเป็นโครงสรา้งใด ๆ  จนกวา่สว่นผสมของคอนกรีตท่ีจะน ามา 

                    ใชน้ัน้ไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน 

  4.2  ก่อนเทคอนกรีตอย่างนอ้ย 35 วนั   ผูร้บัเหมาจะตอ้งเตรียมสว่นผสมคอนกรีตตา่ง ๆ  ในหอ้ง 

   ปฏิบตัิ การเพ่ือใหวิ้ศวกรตรวจใหค้วามเห็นชอบก่อน 

  4.3  การที่วิศวกรใหค้วามเห็นชอบตอ่สว่นผสมท่ีเสนอมาหรือท่ีแกไ้ข (หากมี) นัน้มิไดห้มายความ 

   วา่จะลดความรบัผิดชอบของผูร้บัเหมาท่ีมีตอ่คณุสมบตัิของคอนกรีตท่ีไดจ้ากสว่นผสมนัน้ 
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                                                                              ตารางท่ี  1 

                                    การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑก์ าหนดเก่ียวกบัก าลงัอดั 

 

                                                             คา่ต ่าสดุของก าลงัอดัของ       คา่ต ่าสดุของก าลงัอดัของ 

      ชนิดของการก่อสรา้ง          ประเภท          แท่งกระบอกคอนกรีต ท่ี        แท่งทรงลกูบาศกค์อนกรีตท่ี        
                                                                             อาย ุ28 วนั - กก./ซม.                อาย ุ28 วนั - กก./ซม. 

      ฐานรากและเสาคาน                  ก                               280                                            320 

      คานซอย ผนงัคอนกรีต 

      เสริมเหลก็ท่ีใชร้บัน า้หนกั 

      หนาตัง้แต ่10 ซม. ขึน้ไป 

      แผ่นพืน้ และถงัเก็บน า้ 

      ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็            ข                               280                                            320 

      ท่ีบางกวา่ 10 ซม. ท่ีไม ่

      ไดใ้ชร้บัน า้หนกั และ 

      ครีบ ค.ส.ล. 

      คอนกรีตหยาบ  1 : 3 : 5         ค                          -                                      - 
 

                                                               ตารางท่ี  2 

                                              คา่การยบุส าหรบังานก่อสรา้งชนิดตา่ง ๆ 

                          ชนิดของงานก่อสรา้ง                                คา่การยบุ 

                                                                            สงูสดุ            ต  ่าสดุ 

           ฐานราก                                                       7                  2 

           แผ่นพืน้ คาน ผนงั ค.ส.ล.                            10                  4 

           เสา                                                            10                  5 

          ครีบ ค.ล.ล. และผนงัเบา ๆ                           12                  5 

 

ตารางท่ี  3 

ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบท่ีใชก้บัคอนกรีต 

                            ชนิดของงานก่อสรา้ง                                      ขนาดใหญ่สดุ  ซม. 

             ฐานราก เสา และคาน                                                                2.5 

             ผนงั ค.ส.ล. หนาตัง้แต ่15 ซม. ขึน้ไป                                          2.5 

             ผนงั ค.ส.ล. หนาตัง้แต ่10 ซม. ขึน้ไป                                          1.2 

             แผ่นพืน้ ครีบ ค.ส.ล. และผนงักัน้หอ้ง ค.ส.ล.                              1.2 
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  4.4  การจดัปฏิภาคสว่นผสม 

   ก.  จะตอ้งหาอตัราสว่น น า้ : ซเิมนต ์ท่ีเหมาะสม โดยการทดลองตามขัน้ตอน 

   ข.  จะตอ้งท าการทดลองสว่นผสมคอนกรีตท่ีมีอตัราสว่น และความขน้เหลวท่ีเหมาะสมกบังาน 

    โดย เปลี่ยนอตัราสว่น น า้ : ซิเมนต ์อย่างนอ้ย 3 คา่ ซึง่ใหก้ าลงัตา่ง ๆกนัโดยอยู่ในขอบข่าย 

    ของคา่ท่ีก าหนดส าหรบังานนีแ้ละจะตอ้งค านวณออกแบบส าหรบัคา่การยบุสงูสดุเท่าท่ียอม 

    ได ้

   ค.  จากนัน้ใหห้าปฏิภาคของวสัดผุสมแลว้ท าการทดสอบตามหลกัวิธีการที่ใหไ้วใ้นเรื่อง  “ขอ้ 

    แนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคสว่นผสมส าหรบัคอนกรีต”   (ACI 211) 

   ง.  ส าหรบัอตัราสว่นผสม น า้ : ซเิมนต ์แตล่ะคา่ใหห้ลอ่ชิน้ตวัอย่าง  อย่างนอ้ย 3 ชิน้ ส  าหรบั 

    แตล่ะอายเุพ่ือน าไปทดสอบโดยเตรียมและบ่มตวัอย่างตาม  “วิธีท าและบ่มชิน้ตวัอย่างคอน 

    กรีตส าหรบัใชท้ดสอบแรงอดัและแรงคดั”  (ASTM C 192)  และทดสอบท่ีอาย ุ7 วนัและ  
    28 วนั การทดสอบใหป้ฏิบตัิตาม   “วิธีทดสอบก าลงัอตัราของแท่งกระบอกคอนกรีต”  
    (ASTM c 39) 

   จ.  ใหน้ าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปเขียนเป็นกร๊าฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราสว่น น า้ : 
    ซิเมนต ์ท่ีจะใชด้งันีค้อนกรีตประเภท  ก.  อตัราสว่น  น า้ : ซิเมนต ์ สงูสดุท่ียอมใหจ้ะตอ้ง 

    ไดม้าจากคา่ท่ีแสดงโดยกร๊าฟท่ีใหค้า่ก าลงัต ่าสดุ เกินรอ้ยละ 10 ของก าลงัท่ีก าหนด 

    ฉ.  ส าหรบัคอนกรีตโครงสรา้งทั่วไป ปริมาณปนูซิเมนตต์อ้งไมต่  ่ากว่า 300 กก./ลบ.ม.  ของ 

    คอนกรีต 

  4.5  การใชอ้ตัราสว่น น า้ : ซิเมนต ์คา่ท่ีต ่าสดุเท่าท่ีจะไดใ้นกรณีท่ีใชม้วลรวมหยาบชนิดเม็ดเลก็เช่น 

   ในผนงัเบา ๆ หรือในท่ีท่ีเหลก็แน่นมาก ๆ  จะตอ้งพยายามรกัษาคา่อตัราสว่นน า้  : ซิเมนต ์ให ้

   คงท่ีเม่ือไดเ้ลือกอตัราสว่น น า้ : ซิเมนต ์ท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ใหห้าปฎิภาคสว่นผสมของคอนกรีต 

   ตามวิธีในขอ้ 4.4 เรื่อง “การหาปฏิภาคของวสัดผุสม”  ดงัอธิบายขา้งตน้ 

  4.6  สดัสว่น  น า้ : ซิเมนต ์ ของคอนกรีตท่ีใชเ้พ่ือการทบึน า้และการกนัซมึ จะตอ้งไมเ่กินกวา่ 0.45  

   หากคอนกรีตสดแหง้ไปอาจจะตอ้งพิจารณาใชส้ารผสมเพ่ิมท่ีเหมาะสม  โดยรบัการอนมุตัิจาก 

   วิศวกรก่อนเสมอ 

         5.  กำรผสมคอนกรีต 

  5.1  คอนกรีตผสมเสรจ็  การผสมและการขนสง่คอนกรีตผสมเสรจ็ใหป้ฏิบตัิตาม   “บทก าหนด 

   ส าหรบัคอนกรีตผสมเสรจ็” (ASTM C 94) 

  5.2  การผสมดว้ยเครื่อง ณ สถานท่ีก่อสรา้ง 

   ก.  การผสมคอนกรีตตอ้งใชเ้ครื่องผสมชนิดซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรแลว้ท่ีเครื่องผสม 

                         จะตอ้งมีแผ่นป้ายแสดงความจุและจ านวนรอบตอ่นาทีท่ีเหมาะสม  และผูร้บัเหมาจะตอ้ง 

                         ปฏิบตัิตามขอ้แนะน าเหลา่นีท้กุประการ เครื่องผสมจะตอ้งสามารถผสมมวลรวม  ซิเมนต ์

                         และน า้ใหเ้ขา้กนัโดยทั่วถงึภายในเวลาท่ีก าหนดและจะตอ้งสามารถปลอ่ยคอนกรีตออกได ้

                         โดยไมเ่กิดการแยกตวั 
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   ข.  ในการผสมวสัดเุขา้เครื่องจะตอ้งบรรจนุ า้สว่นหนึ่งเขา้เครื่องก่อนซิเมนต ์และมวลรวม แลว้ 

    คอ่ย ๆ เติมน า้สว่นท่ีเหลือเมื่อผสมไปแลว้ประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมท่ีก าหนด จะตอ้ง 

     มีท่ีควบคมุมิใหป้ลอ่ยคอนกรตีก่อนถงึเวลาท่ีก าหนด 

    และจะตอ้งสามารถปลอ่ยคอนกรีตออกใหห้มดก่อนท่ีจะบรรจวุสัดใุหม่ 
   ค.  เวลาท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีต ซึง่มีปริมาณตัง้แต ่1 ลบ.ม. ลงมาจะตอ้งไมน่อ้ย 

    กวา่ 2 นาทีและใหเ้พ่ิมอีก 20 วินาที ส  าหรบัทกุ ๆ 1 ลบ.ม. หรือสว่นของ ลบ.ม.  ท่ีเพ่ิมขึน้ 

 6. กำรผสมต่อ 

  6.1  ใหผ้สมคอนกรีตเฉพาะเทา่ท่ีตอ้งการใชเ้ท่านัน้ หา้มน าคอนกรีตท่ีก่อตวัแลว้มาผสมตอ่เป็นอนั 

   ขาดใหทิ้ง้ไป 

  6.2  หา้มมิใหเ้ติมน า้เพ่ือเพ่ิมค่าการยบุเป็นอนัขาด การเติมน า้จะกระท าได ้ณ สถานท่ีก่อสรา้งหรือท่ี 

   โรงผสมคอนกรีตกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรเท่านัน้  ไมว่า่กรณีใดจะเติมน า้ในระหวา่ง 

                   การขนสง่ไมไ่ด ้

 7. กำรเตรียมกำรเทคอนกรีตในอำกำศร้อน 

  ในกรณีท่ีจะเทคอนกรีตในอากาศรอ้นจดัหรือจะเทองคอ์าคารขนาดใหญ่   เชน่   คานขนาดใหญ่ฐาน 

  รากหนา ๆ จะตอ้งหาวิธีลดอณุหภูมิของคอนกรีตลดใหต้  ่าท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้  อาทิท าหลงัคาคลมุโม่ 
  ผสมคอนกรีตกองวสัด ุถงัเก็บน า้ในบางกรณีอาจจะตอ้งใชน้  า้แข็งช่วย      ซึง่วิศวกรจะเป็นผูก้  าหนด 

  อณุหภมูิเริ่มแรกของคอนกรีตท่ีผสมเสรจ็แลว้จะตอ้งไมเ่กิน 32 องศาเซลเซียส  
 8.  กำรขนส่งและกำรเท 

  8.1  การเตรียมการก่อนเท 

   ก.  จะตอ้งขจดัคอนกรีตท่ีแข็งตวัแลว้ และวสัดแุปลกปลอมอื่น ๆ ออกจากดา้นในของอปุกรณ์ 
    ท่ีใชใ้นการล าเลียงออกใหห้มด 

   ข.  แบบหลอ่จะตอ้งเรียบรอ้ยจะตอ้งขจดัน า้สว่นเกินและวสัดแุปลกปลอมใด ๆ  ออกใหห้มด 

    เหลก็ เสริมผกูเขา้ท่ีเสรจ็เรียบรอ้ย วสัดตุา่ง ๆ  ท่ีฝังในคอนกรตีตอ้งเขา้ท่ีเรียบรอ้ยและการ 

    เตรียมการตา่ง ๆทัง้หมดไดร้บัความเห็นชอบแลว้จงึจะด าเนินการเทคอนกรีตได ้

  8.2  การล าเลียง   

   วิธีการขนสง่และเทคอนกรีต จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน ในการขนสง่คอนกรีต 

   จากเครื่องผสมจะตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดการแยกแยะหรือการแยกตวัหรือการสญูเสียของวสัดท่ีุ 

   ผสมและตอ้งกระท าในลกัษณะจะท าใหไ้ดค้อนกรีตท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด 

  8.3  การเท 

   ก.  ผูร้บัเหมาจะเทคอนกรีต สว่นหนึ่งสว่นใดของโครงสรา้งยงัมิไดจ้นกวา่จะไดร้บัอนมุตัิจาก 

    วิศวกรเรียบรอ้ยแลว้ และเมื่อไดร้บัอนญุาตแลว้ผูร้บัเหมายงัไมเ่ริ่มเทคอนกรีตภายใน 48 ชั่ว 

    โมง จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรอีกครัง้จงึจะเทได ้ 
   ข.  การเทคอนกรีตจะตอ้งกระท าตอ่เน่ืองกนัตลอดพืน้ท่ีรอยตอ่ขณะก่อสรา้ง  จะตอ้งอยู่ท่ีต  า - 
    แหน่ง ซึง่ก าหนดไวใ้นแบบหรือไดร้บัความเห็นชอบแลว้การเทคอนกรีตจะตอ้งกระท าใน 
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    อตัราท่ีคอนกรีตซึง่เทไปแลว้จะตอ่กนั คอนกรีตท่ีจะเทใหมย่งัคงสภาพท่ีเหลวพอท่ีจะเทตอ่ 

    กนัได ้หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งหา้มมิใหเ้ทคอนกรีตตอ่กบัคอนกรตีท่ีเทไวแ้ลว้เกิน 30 นาทีแต ่

    จะตอ้งทิง้ไวป้ระมาณ  20  ชั่วโมง จงึจะเทตอ่ได ้

   ค.  หา้มมิใหน้ าคอนกรีตท่ีแข็งตวับา้งแลว้บางสว่นหรือแข็งตวัทัง้หมดหรือท่ีมีวสัดแุปลกปลอม 

    มาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด 

   ง.  เม่ือเทคอนกรีตลงไปในแบบหลอ่แลว้ จะตอ้งเขย่าคอนกรตีนัน้ใหแ้น่นภายในเวลา  30 นาที 

    นบัตัง้แตป่ลอ่ยคอนกรีตออกจากเครื่องผสมนอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษหรือเครื่องผสมติด 

    รถ ซึง่คอยกวนตลอดเวลา  ภายในช่วงเวลาการกวนไมเ่กิน 1 ชั่วโมง  30  นาที   นบัตัง้แต ่ 
    ปลอ่ยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 

   จ.  จะตอ้งเทคอนกรีตใหใ้กลต้  าแหน่งสดุทา้ยมากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดการ 

    แยกตวัอนัเน่ืองจากการโยกยา้ยและการไหลตวัของคอนกรีตตอ้งระวงัอย่าใชวิ้ธีการใด ๆ  ท่ี 

    จะท าใหค้อนกรีตเกิดการแยกตวัหา้มปลอ่ยคอนกรีตเขา้ท่ีจากระยะสงูเกินกวา่ 2 เมตร  นอก 

    จากจะไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรพรอ้มกบัมาตรการป้องกนัการแยกตวั 

   ฉ.  ในกรณีท่ีใชค้อนกรีตแปลือย   โดยมีมอรต์า้เป็นผิวจะตอ้งใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมดนัหินให  ้

    ออกจากขา้งแบบ  เพ่ือใหม้อรต์า้ออกมาอยู่ท่ีผิวใหเ้ตม็ โดยไมเ่ป็นโพรงเม่ือถอดแบบ การท า 

    ใหค้อนกรีตแนน่ใหใ้ชวิ้ธีสั่นดว้ยเครื่องหรือกระทุง้  เพ่ือใหค้อนกรีตหุม้เหลก็เสริมและสิ่งท่ี 

    ฝังจนทั่วและเขา้ไปอดัตามมมุตา่ง ๆ  จนเตม็โดยขจดักระเปาะอากาศและกระเปาะหินอนัท า 

    ใหค้อนกรีตเป็นโพรงเป็นหลมุบ่อ  หรือเกิดระนาบท่ีไมแ่ข็งแรงออกใหห้มดสิน้เครื่องสั่นจะ 

    ตอ้งมีความถ่ีอย่างนอ้ย 7,000 รอบตอ่นาทีและผูใ้ชง้านจะตอ้งมีความช านาญเพียงพอหา้มมิ 
    ใหท้ าการสั่นคอนกรีตเกินขนาดและเครื่องสั่นเป็นตวัเขยือ้นคอนกรีตใหเ้คลื่อนท่ีจากต า - 
    แหน่งหนึ่งไปยงัอีกต าแหน่งหนึง่ภายในแบบหลอ่เป็นอนัขาด   ใหถ้อนหรือจุ่มเครื่องสั่นลง 

    ตรง ๆ ท่ีหลาย ๆ จดุห่างกนัประมาณ  50  ซม. ในการจุ่มแตล่ะครัง้จะตอ้งทิง้ระยะเวลาให ้

    เพียงพอท่ีจะท าใหค้อนกรีตแนน่ตวั  แตต่อ้งไมเ่กินไปจนเป็นเหตใุหเ้กิดการแยกแยะ  โดย 

    ปกติจดุ ๆ หนึ่งควรจุ่มอยู่ระหวา่ง  5 ถงึ  15 วินาที  ในกรณีท่ีหนา้ตดัของคอนกรีตบางเกิน 

    ไปจนไมอ่าจแหย่เครื่องสั่นลงไปได ้ก็ใหเ้ครื่องสั่นนัน้แนบกับขา้งแบบ  หรือใชวิ้ธีอื่นท่ีได ้

    รบัการเห็นชอบแลว้ส าหรบัองคอ์าคารสงูและหนา้ตดักวา้ง  เช่น เสาขนาดใหญ่ใชเ้ครื่องสั่น 

    ชนิดเกาะติดกบัขา้งแบบ  แตท่ัง้นีแ้บบหลอ่ตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะสามารถรบัความสั่นได ้โดย 

    ไมท่ าใหรู้ปรา่งขององคอ์าคารผิดไปจากท่ีก าหนด   จะตอ้งมีเครื่องสั่นคอนกรีตส ารองอย่าง 

    นอ้ยหนึ่งเครื่อง  ประจ า ณ สถานท่ีก่อสรา้งเสมอในขณะเทคอนกรีต 

   ช.  การเทคอนกรีตโดยใชป๊ั้มคอนกรีต จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรก่อน 
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 9. รอยต่อและสิ่งทีฝั่งในคอนกรีต 

  9.1  รอยตอ่ขณะก่อสรา้งของอาคาร 

   ก.  ในกรณีท่ีไมไ่ดร้ะบตุ  าแหน่งและรายละเอียดของรอยตอ่นีใ้นแบบ  จะตอ้งจดัท าและวางใน 

    ต าแหน่งซึง่จะท าใหโ้ครงสรา้งเสียความแข็งแรงนอ้ยท่ีสดุและใหเ้กิดรอยรา้วเน่ืองจากการ 

    หดตวันอ้ยท่ีสดุเท่าท่ีจะท าไดแ้ละจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

   ข.  ผิวบนของผนงัและเสาคอนกรีตจะตอ้งอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึง่เททบัเหนือรอยตอ่ขณะ 

    ก่อสรา้งท่ีอยู่ในแนวราบ จะตอ้งไมใ่ช่คอนกรีตสว่นแรกท่ีออกจากเครื่องผสมและจะตอ้งอดั 

    แน่นใหท้ั่ว โดยอดัใหเ้ขา้กบัคอนกรีตซึง่เทไวก้่อนแลว้ 

   ค.  ในกรณีของผิวทางแนวตัง้ใหใ้ชป้นูทรายในอตัราสว่น  1 : 1  ผสมน า้ขน้ ๆ  ไลท่ี้ผิวใหท้ั่ว 

    ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหมล่งไป 

   ง.  ใหเ้ดินเหลก็เสริมตอ่เน่ืองผา่นรอยตอ่ไป และจะตอ้งใสส่ลกัและเดือยเอียงตามแตวิ่ศวกรจะ 

    เห็นสมควร จะตอ้งใหส้ลกัตามยาวอย่างนอ้ย 5  ซม.   ส าหรบัรอยตอ่ในผนงัทัง้หมดและ 

    ระหวา่งผนงักบัแผ่นพืน้ หรือฐานราก 

   ฉ.  ในขณะคอนกรีตยงัไมก่่อตวัใหข้จดัฝา้น า้ปนูและวสัดท่ีุหลดุรว่งออกใหห้มดโดยไมจ่ าเป็น 

    ตอ้งใหผิ้วหยาบอีกแตห่ากไมส่ามารถปฏิบตัิตามนีไ้ดก้็ใหข้จดัออก     โดยใชเ้ครื่องมือหลงั 

    จากเทคอนกรีตแลว้ 24 ชั่วโมง แลว้ใหล้า้งผิวท่ีท าใหห้ยาบนัน้ดว้ยน า้สะอาดทนัที  ก่อนท่ี 

    จะเทคอนกรีตใหมใ่หพ้รมน า้ท่ีผิวคอนกรีตท่ีรอยตอ่ทกุแห่งใหชื้น้ แตไ่มใ่หเ้ปียก 

   ช.  ถา้หากตอ้งการหรือไดร้บัความยินยอม อาจเพ่ิมความยดึหน่วงไดต้ามวิธีตอ่ไปนี  ้

    -  ใชส้ารผสมเพ่ิมท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 

    -  ใชส้สารหน่วงซึง่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ เพ่ือท าใหก้ารก่อตวัของมอรต์า้ท่ีผิวชา้ลง แต่ 
       หา้มใสม่ากจนไมก่่อตวัเลย   
    -  ท าผิวคอนกรีตใหห้ยาบตามวิธีท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้   โดยวิธีนีจ้ะท าใหม้วลรวมโผล่ 
       โดยสม ่าเสมอ ปราศจากฝา้น า้ปนูหรือเมด็มวลรวมท่ีหลดุรว่งหรือผิวคอนกรีตท่ีช ารุด 

  9.2  วสัดท่ีุฝังในคอนกรีต  
   ก.  ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งฝังปลอก ใสส้มอ และวสัดฝัุงอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งท างานตอ่ไปในภายหลงั           
    ใหเ้รียบรอ้ย  
   ข.  ผูร้บัเหมาช่วงซึง่ตอ้งท างานเก่ียวกบังานคอนกรีต จะตอ้งไดร้บัแจง้ลว่งหนา้ เพ่ือใหม้ีโอกาส 

    ท่ีจะจดัวางสิ่งซึง่จะฝังไดท้นัก่อนเทคอนกรีต 

   ค.  จะตอ้งจดัวางแผ่นกนัน า้  ท่อรอ้ยสายไฟและสิ่งซึง่จะฝังอื่น ๆ  เขา้ท่ีใหถ้กูต าแหน่งอย่างแน่ 
    นอนและยดึใหด้ีเพ่ือมิใหเ้กิดการเคลื่อนตวัส าหรบัช่องวา่งในปลอก ใสแ้ละรอ่งเสมอจะตอ้ง 

    อดุดว้ยวสัดท่ีุจะเอาออกไดง้่ายเป็นการชั่วคราว   เพ่ือป้องกนัมิใหต้วัคอนกรีตไหลเขา้ไปใน 

    ช่องวา่งนัน้ 
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             9.3  รอยตอ่ส าหรบัพืน้ถนน 

                   รอยตอ่ทางยาวตลอดจนรอยตอ่ส าหรบัการหด และการยดึตวัจะตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้

                   ในแบบ  ในกรณีท่ีไมส่ามารถเทคอนกรีตไดเ้ตม็ช่วง จะตอ้งท ารอยตอ่ขณะก่อสรา้งขึน้ในช่วง 

                   หนึ่ง ๆ จะมีรอยตอ่ขณะก่อสรา้งเกินหนึ่งรอยไมไ่ด ้ และรอยตอ่ดงักลา่วจะตอ้งอยู่ภายในช่วง 

                   กลางแบ่งสามสว่นของช่วงความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหส้  าหรบัรอยตอ่ตา่ง ๆ จะยอมใหม้ีความ 

                   ผิดพลาดมากท่ีสดุไดไ้มเ่กินคา่ตอ่ไปนี ้

                   ระยะทางแนวราบ           6    มลิลิลิตร 

                   ระยะทางแนวดิ่ง             3    มลิลิลิตร  
       10.  กำรซ่อมผิวทีช่ ำรุด 

          10.1  หา้มปะซอ่มรูรอ้ยเหลก็ยดึและเนือ้ท่ีช ารุดทัง้หมดก่อนวิศวกรหรือผูแ้ทนผูว้า่จา้งจะไดต้รวจ   
   สอบแลว้ 

             10.2  ส  าหรบัคอนกรตีท่ีเป็นรูพรุนเลก็ ๆ และช ารุดเลก็นอ้ย หากวิศวกรลงความเห็นวา่พอท่ีจะซอ่ม 

                      แซมใหด้ีไดจ้ะตอ้งสกดัคอนกรีตช ารุดออกใหห้มดจนถงึคอนกรีตดี   เพ่ือป้องกนัมิใหน้  า้ใน 

                      มอรต์า้ท่ีจะปะซอ่มนัน้ถกูดดูซมึไป จะตอ้งท าคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะซอ่ม และเนือ้ท่ีบริเวณ 

                      โดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างนอ้ย 15 ซม.  มอรต์า้ท่ีใชเ้ป็นตวัประสานจะตอ้งประกอบดว้ย 

                      สว่นผสมซิเมนต ์1 สว่นตอ่ทรายละเอียดซึง่ผา่นตะแกรงเบอร ์30 ใหล้ะเลงมอรต์า้นีใ้หท้ั่วพืน้ 

                      ท่ีผิว 

             10.3  สว่นผสมส าหรบัใชอ้ดุ ใหป้ระกอบดว้ยซิเมนต1์ สว่น ตอ่ทรายท่ีใชผ้สมคอนกรีต 2-1/2 สว่น 

                      โดยปริมาตรชืน้และหลวมส าหรบัคอนกรีตเปลอืกภายนอกใหผ้สมซิเมนตเ์ขา้กบัซิเมนตธ์รรม- 

                      ดาบา้งเพ่ือใหส้ว่นผสมท่ีปะซอ่มมีสีกลมกลืนกบัสีของคอนกรีตขา้งเคียง ทัง้นีโ้ดยใชวิ้ธีทดลอง 

                      หาสว่นผสมเอาเอง 

             10.4  ใหจ้  ากดัปริมาณของน า้ใหด้ีพอเท่าท่ีจ าเป็นในการโยกยา้ย และการปะซอ่มเท่านัน้ 

             10.5  หลงัจากท่ีน า้ซึง่คา้งบนผิวไดร้ะเหยออกจากพืน้ท่ีท่ีจะปะซอ่มหมดแลว้ ใหล้ะเลงยดึชัน้หน่วง  
                      ลงบนผิวนัน้ใหท้ั่ว  เม่ือชัน้ยดึหน่วงนีเ้ริ่มเสียน า้ใหฉ้าบมอรต์า้ท่ีใชป้ะซอ่มทนัทีใหอ้ดัมอรต์า้ 

                      ใหแ้นน่โดยทั่วถงึ และปาดออกใหเ้นือ้นนูกวา่คอนกรีตโดยรอบเลก็นอ้ยและจะตอ้งทิง้ไวเ้ฉยๆ   
                      อย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง  เพ่ือใหเ้กิดการหดตวัขัน้ตน้ก่อนท่ีจะตกแตง่ขัน้สดุทา้ย บริเวณท่ีปะซอ่ม 

                      แลว้ใหร้กัษาใหชื้น้อย่างนอ้ย 7 วนั ส  าหรบัผิวคอนกรีตเปลือยท่ีตอ้งการรกัษาลายไมแ้บบ หา้ม 

                      ใชเ้ครื่องมือท่ีเป็นโลหะฉาบเป็นอนัขาด 

             10.6  ในกรณีท่ีรูพรุนนัน้กวา้งมากหรือลกึจนมองเห็นเหลก็และหากวิศวกรลงความเห็นวา่อยู่ในวิสยั 

                      ท่ีจะซอ่มแซมไดก้็ใหป้ะซอ่มได ้ โดยใชม้อรต์า้ชนิดท่ีผสมกนัการหดตวัและผสมดว้ยผงเหลก็ 

                      เป็นวสัดแุทนปนูทรายธรรมดา โดยใหป้ฏิบตัิตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 

             10.7  ในกรณีท่ีโพรงใหญ่และลกึมาก หรือเกิดขอ้เสียหายใด ๆ  เช่น คอนกรีตมีก าลงัต ่ากวา่ก าหนด 

                      และวิศวกรมีความเห็นอาจท าใหเ้กิดอนัตรายตอ่ผูใ้ชอ้าคารไดผู้ร้บัเหมาจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข 

                      ขอ้บกพรอ่งเหลา่นัน้ตามวิธีท่ีวิศวกรไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้  หรือหากวิศวกรเห็นวา่การช ารุดมาก 
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                      จนไมอ่าจแกไ้ขใหด้ีไดอ้าจสั่งทบุทิง้แลว้สรา้งขึน้มาใหม ่ โดยผูร้บัเหมาจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใช้ 
                      จ่ายในการนีท้ัง้สิน้ 

 11. กำรบ่มและกำรป้องกัน 

            หลงัจากไดเ้ทคอนกรีตแลว้และอยู่ในระยะก าลงัแข็งตวัตอ้งป้องกนัคอนกรีตนัน้จากอนัตรายท่ีอาจเกิด 

            จากแสงแดด ลมแหง้ ฝน น า้ไหล การเสียด และจากการบรรทกุน า้หนกัเกินสมควรส าหรบัคอนกรีตท่ี 

            ใชป้นูซิเมนตช์นิดท่ี 1 จะตอ้งรกัษาใหชื้น้ตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลาอย่างนอ้ย 7วนัโดยวิธีคลมุดว้ยกระสอบ 

            หรือผา้ใบใหเ้หลื่อมซอ้นกนั  และรกัษาใหชื้น้โดยใหส้ิ่งท่ีคลมุนีแ้นบติดกบัคอนกรีตในกรณีท่ีใชป้นู 

            ซิเมนตช์นิดใหก้ าลงัสงูเรว็ ระยะเวลาการบ่มชืน้ใหอ้ยูใ่นวินิจฉยัของวิศวกร 

 12. กำรทดสอบ 

  12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต ชิน้ตวัอย่างส าหรบัการทดสอบอาจน ามาจากทกุ ๆ รถหรือ 

   ตามแตวิ่ศวกรจะก าหนด ทกุวนัจะตอ้งเก็บชิน้ตวัอย่างไมน่อ้ยกวา่ 6 ชิน้ ส  าหรบัทดสอบ 7 วนั 

   3 กอ้นและ 28 วนั 3 กอ้น วิธีเก็บ เตรียม บ่มและทดสอบชิน้ตวัอย่างใหเ้ป็นไปตามวิธี  “ วิธี 

   ท าและบ่มชิน้ตวัอย่างคอนกรีตรบัแรงอดัและแรงดดัในสนาม”   (ASTM   C 31)   และ  “วิธี 

   ทดสอบส าหรบัก าลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C 39)  ตามล าดบั 

  12.2 รายงาน ผูร้บัเหมาจะตอ้งสง่รายงานผลการทดสอบก าลงัอดัคอนกรีตรวม 3 ชดุ ส  าหรบัผูแ้ทน 

   ผูว้า่จา้ง 1 ชดุ และส านกังานวิศวกรและสถาปนิก 2 ชดุรายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ ดงั 

   ตอ่ไปนี ้

                      ก.  วนัท่ีหลอ่ 

                      ข.  วนัท่ีทดสอบ 

                      ค.  ประเภทของคอนกรีต 

                      ง.  คา่การยบุ 

                      จ.  สว่นผสม 

                      ฉ.  หน่วยน า้หนกั 

                      ช.  ก าลงัอดั 

                           -  ณ จดุเริ่มรา้ว 

                           -  ณ จดุประลยั 

             12.3  การทดสอบแนวระดบั ความลาดและความไม่สม ่าเสมอของพืน้ถนนคอนกรตีในบริเวณอาคาร    
                      เม่ือคอนกรีตพืน้ถนนแข็งตวัแลว้จะตอ้งท าการตรวจสอบแนวระดบัความลาดตลอดจนความไม่ 
                      สม ่าเสมอตา่ง ๆ อีกครัง้หนึ่ง หาก  ณ จดุใดผิวถนนสงูกวา่บริเวณขา้งเคียงเกิน 3  มม.  จะตอ้ง 

                      ขดัออกแตถ่า้สงูมากกว่านัน้ผูร้บัเหมาจะตอ้งทุบพืน้ช่วงนัน้ออกแลว้หลอ่ใหม ่ โดยตอ้งออกค่า 

                      ใชจ้่ายเองทัง้หมด 

             12.4  การทดสอบความหนาของพืน้คอนกรีตในบริเวณอาคาร   ผูว้า่จา้งหรือผูแ้ทนอาจก าหนดใหม้ี 
                       การ  ทดสอบความหนาของพืน้ถนนคอนกรีต   โดยวิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ  
                      ASTM C 174  ก็ได ้ หากปรากฏวา่ความหนาเฉลี่ยนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเกิน 3 มม.  วิศวกรจะ 
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                      เป็นผูต้ดัสนิวา่ถนนนัน้มีก าลงัอดัพอจะรบัน า้หนกับรรทกุตามท่ีค านวณออกแบบไวไ้ดห้รือไม่ 
                      หากวิศวกรลงความเห็นวา่พืน้ถนนนัน้ไมแ่ข็งแรงพอท่ีจะรบัน า้หนกับรรทกุท่ีไดค้  านวณออก 

                      แบบไวไ้ด ้ ผูร้บัเหมาจะตอ้งทบุออกแลว้เทคอนกรีตใหมโ่ดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผูว้า่จา้งไมไ่ด  ้

       13.  กำรประเมินผลกำรทดสอบก ำลังอัด   
             13.1  คา่เฉลี่ยของผลการทดสอบชิน้ตวัอย่าง  3  ชิน้ หรือมากกวา่ซึง่บ่มในหอ้งปฏิบตัิการจะตอ้ง   
                      ไมต่  ่ากวา่คา่ท่ีก าหนด และจะตอ้งไมม่ีคา่ใดต ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของคา่ก าลงัอดัท่ีก าหนด 

             13.2  หากก าลงัอดัมีคา่ต ่ากว่าท่ีก าหนด อาจจ าเป็นตอ้งเจาะเอาแท่งคอนกรีตไปท าการทดสอบ  
             13.3  การทดสอบแทง่คอนกรีตจะตอ้งปฏิบตัิตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตท่ีเจาะและคาน 

                      คอนกรีตท่ีเลื่อยตดัมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตจะตอ้งกระท าในสภาพท่ีผึ่ง 

                      แหง้ในอากาศ   
             13.4  องคอ์าคาร หรอืพืน้ท่ีคอนกรีต สว่นใดท่ีวิศวกรพิจารณาเห็นวา่ไมแ่ข็งแรงพอใหเ้จาะแท่งคอน 

                       กรีตอย่างนอ้ย 2 กอ้นจากแตล่ะองคอ์าคารหรอืพืน้ท่ีนัน้ ๆ ต าแหน่งท่ีจะเจาะแท่งคอนกรีตให ้

                       วิศวกรเป็นผูก้  าหนด 

             13.5  ก าลงัของแท่งคอนกรีตท่ีไดจ้ากแตล่ะองคอ์าคารหรือพืน้ท่ีจะตอ้งมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั หรือสงูกวา่ 

                      รอ้ยละ 90 ของก าลงัท่ีก าหนดจะตอ้งถือวา่ใชไ้ดแ้ละจะตอ้งไมม่ีคา่ใดต ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของคา่ 

                      ก าลงัอดัท่ีก าหนด   
13.6 จะตอ้งอดุรู ซึง่เจาะเอาแท่งคอนกรีตออกมาตามวิธีในขอ้ 10 

 

 

หมวดที ่ 4ข.  เหล็กเสริมคอนกรีต 

             เหล็กเสริมคอนกรีต 

             1.  ทั่วไป 

                 1.1  “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ”  ท่ีระบไุวใ้นภาคอื่น ใหน้  ามาใชก้บัหมวดนีด้ว้ย 

                 1.2  ขอ้ก าหนดในหมวดนีค้ลมุถงึงานทั่วไปเก่ียวกบัการจดัหา การตดั การคดั และการเรียงเหลก็ 

                       เสริมตามชนิดและขัน้ท่ีระบไุวใ้นแบบและบทก าหนดนี ้ งานท่ีท าจะตรงตามแบบทก าหนด 

                       และตามค าแนะน าของวิศวกรอย่างเครง่ครดั 

                 1.3  รายละเอียดเก่ียวกบัเหลก็เสริมคอนกรีต  ซึง่มิไดร้ะบใุนแบบและบทก าหนดนีใ้หถื้อปฏิบตัิ 
                       ตาม  “มาตรฐานส าหรบัคอนกรีตเสริมเหลก็”  ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ  ท่ี  
                       1001 - 16  ทกุประการ 

             2.  วัสดุ 

                 คณุภาพของเหลก็ท่ีใชเ้สริมคอนกรีต   จะตอ้งตรงตามเกณฑก์ าหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

                 อตุสาหกรรมไทย ทัง้ขนาด น า้หนกัและคณุสมบตัิอ่ืน ๆ  ยกเวน้พืน้ท่ีหนา้ตดัของเหลก็เสริมจะ 

                 ตอ้งเท่ากบัท่ีค านวณไดจ้ากเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่ีก าหนดในแบบจริง ๆ  เช่น ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 

                 ขนาด 12 มม.  จะตอ้งมีพืน้ท่ีหนา้ตดัเฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ 1.131  ตารางเซนติเมตร   แตเ่สน้ผ่าศนูย ์  
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                 กลางยอมใหค้ลาดเคลื่อนไดต้ามมาตรฐาน มอก. คือทัง้บวกและลบ จะลบอย่างเดียวไมไ่ด ้หากผู ้
                 รบัจา้งประสงคจ์ะน าเหลก็ท่ีมีพืน้ท่ีหนา้ตดัท่ีเลก็กวา่ท่ีเป็นจริงจะตอ้งเพ่ิมปริมาณจนไดพื้น้ท่ีหนา้ 

                 ตดัตามท่ีตอ้งการ โดยจะเรียกเงินเพ่ิมไมไ่ด ้  ผูร้บัเหมาจะตอ้งสง่ตวัอย่างเหลก็เสริมใหวิ้ศวกรผู ้
                 ควบคมุงานจดัสง่ไปทดสอบยงัสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ และผูร้บัเหมาจะตอ้งออกคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใน 

                 การทดสอบและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รายงานผลการทดสอบใหจ้ดัสง่ส  าเนารวม  3 ชดุ  ใหท้  าการ 

                 ทดสอบทกุ ๆ  200  ตน้ของเหลก็แตล่ะขนาดเป็นอย่างนอ้ยหรือเมื่อผูค้วบคมุงานเห็นสมควร 

             3.  กำรเกบ็รักษำเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

                 จะตอ้งเก็บเหลก็เสน้เสริมคอนกรีตไวเ้หนือพืน้ดิน และอยู่ในอาคาร    หรือท าหลงัคาคลมุและตอ้ง 

                 เก็บไวใ้นลกัษณะท่ีเหลก็เสน้จะไมโ่ดนดดัจนงอไปจากเดิม  เม่ือจดัเรียงเหลก็เสน้เขา้ท่ีพรอ้มจะเท 

                 คอนกรีตแลว้เหลก็นัน้จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น น า้มนั สี สนิมขมุหรือสะเก็ด 

               4.  วิธีกำรก่อสร้ำง 

                 4.1  การตดัและประกอบ   
                       ก.  เหลก็เสริมจะตอ้งมีขนาดและรูปรา่งตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ  และในการตดัและดดั 

                            จะตอ้งไมท่ าใหเ้หลก็ช ารุดเสียหาย 

                       ข.  ขอ้งอ  หากในแบบไมไ่ดร้ะบถุงึรศัมีของการงอเหลก็ ใหง้อตามเกณฑก์ าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                           -  สว่นท่ีงอเป็นครึง่วงกลม  โดยมีสว่นท่ีย่ืนออกไปอีกอย่างนอ้ย  4 เท่าของขนาดเสน้ผ่า 

                              ศนูยก์ลางของเหลก็นัน้ แตร่ะยะย่ืนนีต้อ้งไมน่อ้ยกวา่ 6 ซม. หรือ 

                           -  สว่นท่ีงอเป็นมมุฉาก โดยมีสว่นท่ีย่ืนออกไปถงึปลายสดุของเหลก็อีก อย่างนอ้ย 6 เท่า 

                              ของขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหลก็นัน้  หรือ 

                           -  เฉพาะเหลก็ลกูตัง้และเหลก็ปลอกใหง้อ  90 องศาหรือ  135 องศาโดยมีสว่นท่ีย่ืนถงึ 

                              ปลายขออีกอย่างนอ้ย 6 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหลก็  แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 6 ซม. 

                       ค.  ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางท่ีเลก็ท่ีสดุส าหรบัขอ้งอเสน้ผ่าศนูยก์ลางของการงอเหลก็ใหว้ดั 

                            ดา้นในของเหลก็ท่ีงอ   ส  าหรบัขอมาตรฐานเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่ีใชต้อ้งไมเ่ลก็กวา่ค่าท่ีให ้

                            ไวใ้นตารางท่ี 4 

                 4.2  การเรียงเหลก็เสริม 

                       ก. ก่อนเรียงเขา้ท่ี  จะตอ้งท าความสะอาดเหลก็มิใหม้ีสนิมขมุสะเก็ด และวสัดเุคลือบตา่ง ๆ  
                            ท่ีจะท าใหก้ารยดึหน่วงเสียไป 

                       ข. จะตอ้งเรียงเหลก็เสริมอย่างปราณีตใหอ้ยู่ในต าแหน่งท่ีถกูตอ้งพอดีและผกูยดึใหแ้น่หนา 

                            ระหวา่เทคอนกรีต  หากจ าเป็นก็อาจใชเ้หลก็เสริมพิเศษช่วยในการติดตัง้ได ้

                       ค.  ท่ีจดุตดัตดักนัของเหล็กเสน้ทกุแห่ง  จะตอ้งผกูใหแ้น่นดว้ยลวดเหลก็เบอร ์ 18  S.W.G. 

 (annealed - irom wire)    โดยพนัสองรอบและพบัปลายลวดเขา้ในสว่นท่ีจะเป็นเนือ้ 

                            คอนกรีตภายใน 

                       ง. ใหร้กัษาระยะห่างระหวา่งแบบกบัเหลก็เสรมิใหถ้กูตอ้ง โดยใชเ้หลก็แขวนมอรต์า้เหลก็ 

                           ยดึหรือวิธีอื่นใดซึง่วิศวกรเห็นชอบแลว้ กอ้นมอรต์า้ใหใ้ชส้ว่นผสมซิเมนต ์1 สว่น  ตอ่ 
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                           ทรายท่ีใชผ้สมคอนกรีต 1 สว่น 

                       จ. หลงัจากผกูเหลก็เสรจ็แลว้ จะตอ้งใหวิ้ศวกรตรวจก่อนเทคอนกรีตทกุครัง้หากผกูทิง้ไว ้

                            นานเกินควรจะตอ้งท าความสะอาดและใหวิ้ศวกรตรวจอีกครัง้ก่อนเทคอนกรีต 

             5.  กำรต่อเหล็กเสริม 

                 5.1 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งตอ่เหลก็เสริมนอกจดุท่ีก าหนดท่ีก าหนดในแบบหรือท่ีระบใุน 

 ตารางขอ้ 2 ทัง้ต  าแหน่งและวิธีตอ่จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกร 

                 5.2 ในรอยตอ่แบบทาบ ระยะทาบจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 48 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหลก็เสน้ 

 ในกรณีของเหลก็เสน้กลมธรรมดาและ   36  เท่าส าหรบัเหลก็ขอ้ออ้ยแลว้ใหผ้กูมดัดว้ยลวด 

 เบอร ์18 S.W.G. 

                 5.3 ส  าหรบัเหลก็เสริมท่ีโผลทิ่ง้ไว ้เพ่ือเช่ือมตอ่กบัเหลก็ของสว่นท่ีจะตอ่เติมภายหลงัหลงัจะตอ้ง 

                       หาทางป้องกนัมิใหเ้สียหายและผกุรอ่น 

                 5.4 การตอ่เหลก็เสริม  โดยวิธีเช่ือมจะตอ้งใหก้ าลงัของรอยเช่ือมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  125   ของ 

                       ก าลงัของเหลก็เสริมนัน้ก่อนเริ่มงานเหลก็  จะตอ้งท าการทดสอบก าลงัของรอยตอ่เช่ือม โดย 

                       สถาบนัท่ีเช่ือถือไดแ้ละผูร้บัเหมาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย   ผูร้บัเหมาจะตอ้งสง่ส าเนาผลการทด  
                       สอบอย่างนอ้ย 3 ชดุ ไปส านกังานวิศวกร 

                 5.5 ณ หนา้ตดัใด ๆ จะมีรอยตอ่ของเหลก็เสริมเกินรอ้ยละ 25 ของจ านวนเหลก็เสริมทัง้หมดไม ่

                       ไดร้บัการอนมุตัิใหถื้อวา่เป็นรอยตอ่เสีย อาจถกูหา้มใชก้็ได ้

                 5.6 รอยตอ่ทกุแห่งจะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนมุตัิ โดยวิศวกรก่อนเทคอนกรีตรอยตอ่ซึง่ไมไ่ด ้

                       รบัการอนมุตัิใหถื้อวา่เป็นรอยตอ่เสีย อาจถกูหา้มใชก้็ได ้

             6.  คุณสมบัตขิองเหล็กเสริม 

                  6.1  เหลก็เสน้กลมธรรมดา ใหใ้ชเ้หลก็ท่ีมีมาตรฐานตาม   SR 24  ของมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

  อตุสาหกรรมโดยมีจดุคลากไมน่อ้ยกวา่   2,400 กก./ตร.ซม.   จดุประลยัไมน่อ้ยกวา่  3,900 กก. 

  /ตร.ซม. และการยดึตวัไมน่อ้ยกวา่  .21% 

 6.2  เหลก็ขอ้ออ้ยส าหรบัเหลก็ท่ีขนาด 12 มม. ถงึ 28 มม. ใหใ้ชเ้หลก็ท่ีมีมาตรฐานตาม SD 40  

  ของมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม โดยมีจดุคลากไมน่อ้ยกวา่ 4,000 กก./ตร.ซม.  และม ี

  การยดึตวัไมน่อ้ยกวา่ 17% 

                                                             ตารางท่ี  4 

                               ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่ีเลก็ท่ีสดุส าหรบัขอ้งอเหลก็ขอ้ออ้ย 

           ขนาดของเหลก็                                            ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่ีเลก็ท่ีสดุ 

           9  ถงึ  16  มม.                                      5 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหลก็นัน้ 

         20  ถงึ 25 มม.                                        5 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหลก็นัน้ 

                      

ตารางท่ี  5 

รอยตอ่ในเหลก็เสริม 
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           ชนิดขององคอ์าคาร                  ชนิดของรอยตอ่                        ต  าแหน่งของรอยตอ่ 

 

           แผ่นเนือ้และผนงั               ตอ่ทาบ ตอ่เช่ือม (ส าหรบั            ตามท่ีไดร้บัอนมุตัิเหลก็บนตอ่ 

                                                     เหลก็เสน้ขนาดเสน้ผ่าศนูย ์         ท่ีกลางคาน เหลก็ลา่งตอ่ท่ีหนา้ 

                                                     กลางมากกวา่ 25 มม.)                  เสาถงึระยะ 1/5 จากเหนือระดบั 

           เสา                                    ตอ่เช่ือม (ส าหรบัเหลก็เสน้           พืน้ 1 เมตร จนถงึระดบักึ่งกลาง 

                                                    ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางมาก            ความสงู 

           ฐานราก                             กวา่ 25 มม.) หา้มตอ่                                           
 

หมวดที ่ 4ค.  งำนแบบหล่อคอนกรีต 

            งำนแบบหล่อคอนกรีต 

            1. ทั่วไป 

                 1.1  การวิเคราะห ์

                        ผูร้บัเหมาจะตอ้งเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหลอ่ โดยตอ้งค านงึถงึการโก่งตวัขององค ์

                        อาคารตา่ง ๆ อย่างระมดัระวงัและจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรก่อนจะน าไปใชก้่อสรา้งได ้

                 1.2  ค า้ยนั   
                        ก.  เม่ือใชค้  า้ยนั การตอ่หรือวิธีการค า้ยนัซึง่ไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้ จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 

                           แนะน าของบริษัทผูผ้ลิตท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการรบัน า้หนกัอย่างเครง่ครดัในเรื่อง 

                           การยดุโยง  และน า้หนกับรรทกุปลอดภยัส าหรบัความยาวระหวา่งท่ียดึของค า้ยนั 

   ข.  หา้มใชก้ารตอ่แบบทาบในสนามเกินกวา่อนัสลบัอนัส าหรบัค า้ยนัใตแ้ผ่นพืน้ หรือไมเ่กิน 

    ทกุ ๆ สามอนัส าหรบัค า้ยนัใตค้าน  และไมค่วรตอ่ค า้ยนัมากกวา่หนึ่งแห่งนอกจากจะมี 
    การยดึทะแยงท่ีจดุตอ่ทกุ ๆ แหง่ การตอ่ค า้ยนัดงักลา่วจะตอ้งกระจายใหส้ม ่าเสมอทั่วไป  
    เท่าท่ีจะท าได ้รอยตอ่ตอ้งไมอ่ยู่ใกลก้บักึ่งกลางตวัค า้ยนั โดยไมม่ีท่ียดึดา้นขา้ง ทัง้นีเ้พ่ือ 

    ป้องกนัการโก่ง 

   ค. จะตอ้งค านวณออกแบบรอยตอ่ใหต้า้นทานการโก่ง  และการตดัเช่นเดียวกบัองคอ์าคารท่ี 

    รบัแรงอดัอ่ืน ๆ วสัดท่ีุใชต้อ่ค า้ยนัจะตอ้งไมส่ัน้กวา่ 1 ม. 

                1.3  การยดึทะแยง 

                       ระบบแบบหลอ่ จะตอ้งค านวณออกแบบใหถ้่ายแรงทางขา้งใหล้งสูพื่น้ดินใหล้กัษณะปลอด 

                       ภยั ตลอดเวลา จะตอ้งจดัใหม้ีการยดึทะแยงทัง้ในระนาบดิ่งและระนาบตามตอ้ง 

                        การเพ่ือใหม้ีสติฟเนสสงูและเพ่ือป้องกนัการโก่งขององคอ์าคารเดี่ยว ๆ 

                 1.4  ฐานรากส าหรบังานแบบหลอ่ 

                        จะตอ้งออกแบบฐานราก  ซึง่จะเป็นแบบวางบนดินฐานแผ่หรอืเสาเข็มใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 
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 1.5 การทรุดตวั   
                       แบบหลอ่จะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิ่งได ้เพ่ือเป็นการชดเชยกบัการทรุดตวัท่ี 

                       อาจเกิดขึน้เพ่ือใหเ้กิดการทรุดตวันอ้ยท่ีสดุเมื่อรบัน า้หนกัเตม็ท่ี ในกรณีท่ีใชไ้มต่อ้งพยายามให  ้

                       มีจ านวนรอยตอ่ทางแนวราบนอ้ยท่ีสดุโดยเฉพาะจ านวนรอยตอ่  ซึง่แนวเซีย้นบรรจบบนแนว 

                       เสีย้นดา้นขา้ง  ซึง่อาจใชล้ิ่มสอดท่ียอดหรือกน้ของค า้ยนัอย่างใดอย่างหนึ่ง  แตจ่ะใชท้ัง้สอง 

                       ปลายไมไ่ดท้ัง้นีเ้พ่ือสามารถปรบัแกก้ารทรุดตวัท่ีไมส่ม ่าเสมอทางแนวดิ่ง หรือเพ่ือสะดวกใน 

                     การถอดแบบ 

 2. รูปแบบ 

                 2.1  การอนมุตัิโดยวิศวกร 

                      ในกรณีท่ีก าหนดไวก้่อนท่ีจะลงมือสรา้งแบบหลอ่ผูร้บัเหมาจะตอ้งสง่รูปแบบแสดงราย 

                       ละเอียดของงานแบบหลอ่เพ่ือใหวิ้ศวกรอนมุตัิก่อนหากแบบดงักลา่วไมเ่ป็นท่ีพอใจของ 

                     วิศวกรผูร้บัเหมาจะตอ้งจดัการแกไ้ขตามท่ีก าหนดใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะเริ่มงาน การท่ีวิศวกร 

                       อนมุตัิในแบบท่ีเสนอ หรือท่ีแกไ้ขมาแลว้มิไดห้มายความว่าผูร้บัเหมาจะหมดความรบัผิด 

                       ชอบท่ีจะตอ้งท าการก่อสรา้งใหด้ีและดแูลรกัษาใหแ้บบหลอ่อยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดด้ีตลอด 

                       เวลา   
                 2.2  สมมติฐานในการค านวณออกแบบ 

                       ในแบบส าหรบัแบบหลอ่จะตอ้งแสดงคา่ตา่งๆ ท่ีส  าคญัตลอดจนสภาพการบรรทกุน า้หนกั 

                       รวมทัง้น า้หนกับรรทกุจร อตัราน า้หนกัการบรรทกุความสงูของคอนกรีตท่ีจะปลอ่ยลงมา 

                       น า้หนกัอปุกรณเ์คลื่อนท่ีซึง่อาจตอ้งท างานบนแบบหลอ่แรงดนัฐาน หน่วยแรงตา่ง ๆ ท่ีใช ้

                       ในการค านวณออกแบบและขอ้มลูที่ส  าคญัอื่น ๆ 

                 2.3  รายการตา่ง ๆ ท่ีตอ้งปรากฏในรูปแบบ   
                       รูปแบบส าหรบังานแบบหลอ่จะตอ้งมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี ้

                       ก.  สมอ ค า้ยนั และการยดึโยง 

                       ข.  การปรบัแบบหลอ่ในท่ีระหวา่งเทคอนกรีต 

                       ค.  แผ่นกนัน า้ รอ่งลิน้ และสิ่งท่ีจะตอ้งสอดไว ้

                       ง.  นั่งรา้น 

                       จ.  รูน า้ตา หรือรูท่ีเจาะไวส้  าหรบัเครื่องจีถ้า้ก าหนด 

                       ฉ.  ช่องส าหรบัท าความสะอาด                                        
                       ช.  รอยตอ่ในขณะก่อสรา้ง รอยตอ่ส าหรบัควบคมุและรอยตอ่ขยายตวัตามท่ีระบใุนแบบ 

                       ซ.  แถบมนส าหรบัมมุท่ีไมฉ่าบ  (เปลือย)   

                       ฌ.  การยกทอ้ 

                       ญ.  การเคลือบผิวแบบหลอ่ 

                       ฏ.  รายละเอียดในการค า้ยนัปกติจะไมย่อมใหม้ีการค า้ยนัซอ้นนอกจากวิศวกรจะอนญุาต 
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 3. กำรก่อสร้ำง 

                 3.1  ทั่วไป 

                       ก.  แบบหลอ่จะตอ้งไดร้บัการตรวจก่อนจงึจะเรียงเหลก็เสริมได ้

                       ข.  แบบหลอ่จะตอ้งแน่นพอสมควรเพ่ือป้องกนัมิใหม้อรต์า้ไหลออกจากคอนกรีต 

                       ค.  แบบหลอ่จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น มอรต์า้ และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ   ในกรณีท่ีไม่ 
                           สามารถเขา้ถงึกน้แบบจากภายในได ้จะตอ้งจดัช่องไวส้  าหรบัใหส้ามารถขจดัสิ่งไมต่อ้ง 

                            การตา่ง ๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 

                       ง.  หา้มน าแบบหลอ่ซึง่ช ารุดจากการใชง้านครัง้หลงัสดุ  จนถงึขัน้ท่ีอาจท าลายผิวหนา้หรือ 

                           คณุภาพคอนกรีตไดม้าใชอ้ีก 

                    จ. ใหห้ลีกเลี่ยงการบรรทกุน า้มนับนคอนกรีตซึง่เทไดเ้พียงหนึง่สปัดาห ์หา้มโยนของหนกั 

    เช่น มวลรวมไมก้ระดาน เหลก็เสริม หรืออื่น ๆ  ลงบนคอนกรตีใหม ่ๆ  หรือแมก้ระทั่ง 

    การกองวสัด ุ

   ฉ.  หา้มโยนหรือกองวสัดกุ่อสรา้งบนแบบหลอ่ในลกัษณะท่ีจะท าใหแ้บบหลอ่นัน้ช ารุด หรือ 

    เป็นการเพ่ิมน า้หนกัมากเกินไป 

                3.2  ฝีมือ 

                      ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ตอ่ไปนี ้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่จะไดง้านท่ีฝีมือดี 
                      ก.  รอยตอ่ของค า้ยนั 

                      ข.  การสลบัจดุรว่ม หรือรอยตอ่ในแผน่ไมอ้ดั และการยดึโยง 

                      ค.  การรองรบัค า้ยนัท่ีถกูตอ้ง 

                      ง.  จ านวนเหลก็เสน้ส าหรบัยดึ หรือท่ีจบั และต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

                      จ.  การขนัเหลก็เสน้ส าหรบัยดึ หรือท่ีจบัใหด้งึพอดี 

                      ฉ.  การแบกทานใตช้ัน้โคลน จะตอ้งมีอย่างเพียงพอ  
                      ช.  การตอ่ค า้ยนักบัจดุรว่ม จะตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะตา้นแรงยกหรือแรงบิด  ณ จดุรว่มนัน้ ๆ ได ้

                      ซ.  การเคลือบผิวแบบหลอ่จะตอ้งกระท าก่อนเรียงเหลก็เสริมและจะตอ้งใชใ้นปริมาณมาก 

                           เกินไปจนเป้ือนเหลก็ 

                3.3  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให ้

                      ก.  ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่งในแตล่ะชัน้ .......................................... 10 มม. 

                      ข.  ความคลาดเคลื่อนจากระดบัหรือจากความลาดท่ีระบใุนแบบ  
                          ในช่วง  10 ม. ............................................................................................. 15 มม. 

                      ค.  ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวท่ีก าหนดในแบบและต าแหน่งเสาผนงั 

                           และฝาประจนัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วง 10 ม. .................................................... 20 มม. 

                      ง.  ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหนา้ตดัเสาและคาน  และความหนาของแผ่นพืน้ 

                          และผนงั   
                          ลด .................................................................................................................. 5 มม. 
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                          เพ่ิม.................................................................................................................10 มม. 

                      จ.  ฐานราก 

                           -  ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

                              ลด ......................................................................................................20 มม. 

                              เพ่ิม......................................................................................................50 มม. 

                           -  ต าแหน่งผิด หรือระยะเฉศนูย ์..............................................................50 มม. 

                           -  ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

                              ลด ......................................................................................................50 มม. 

                              เพ่ิม ...................................................................................................100 มม. 

                      ฉ.  ความคลาดเคลื่อนของชัน้บนัได 

                          ลกูตัง้ ......................................................................................................2.5 มม. 

                          ลกูนอน ...................................................................................................5.0 มม. 

                3.4  งานปรบัแบบหลอ่ 

                      ก.  ก่อนเทคอนกรีต 

                          -  จะตอ้งติดตัง้อปุกรณส์  าหรบัใหค้วามสะดวกในการจดัการเคลื่อนตวัของแบบหลอ่ขณะ 

                             เทคอนกรตีไวท่ี้แบบสว่นท่ีมีท่ีรองรบั 

                          -  หลงัจากตรวจสอบขัน้สดุทา้ยก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งยดึลิ่มท่ีใชใ้นการจดัแบบหลอ่ให ้

                             ไดท่ี้แนน่หนา   
                          -  จะตอ้งยดึแบบหลอ่กบัค า้ยนัขา้งใตใ้หแ้นน่หนาพอท่ีจะไมเ่กิดการเคลื่อนตวัทัง้ทางดา้น   
                             ขา้งและดา้นขึน้ลงของสว่นหนึ่งสว่นใดของระบบหลอ่ทัง้หมดขณะเทคอนกรีต   
                          -  จะตอ้งเผ่ือระดบัและมมุมนไวส้  าหรบัรอยตอ่ตา่ง ๆ ของแบบหลอ่ การทรุดตวั การหด 

                             ของไม ้การแอน่เน่ืองจากน า้หนกับรรทกุคงท่ีและการหดตวัทางอีลาสติกของ   
                             องคอ์าคารในแบบหลอ่ ตลอดจนการยกทอ้งคาน และพืน้ซึง่ก าหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง 

                          -  จะตอ้งจดัเตรียมปรบัวิธีปรบัระดบั หรือแนวของค า้ยนั   ในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวัมาก 

                             เกินไป เชน่ ใชล้ิ่มหรือแมแ่รง 

                          -  ควรจดัท าทางเดินส าหรบัอปุกรณท่ี์เคลื่อนท่ีไดโ้ดยท าเสาหรือขารองรบัตามแตจ่ะตอ้ง 

                             การและตอ้งวางบนแบบหลอ่หรือองคอ์าคารที่เป็นโครงสรา้งโดยตรง  ไมค่วรวางบน 

                             เหลก็เสริม นอกจากจะท าท่ีรองรบัเหลก็นัน้เป็นพิเศษ  แบบหลอ่จะตอ้งพอเหมาะกบัท่ี 

                             รองรบัของทางเดินดงักลา่ว โดยยอมใหเ้กิดการแอน่ ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อน 

                             ตวัทางขา้งไมเ่กินคา่ท่ียอมให ้

                        ข.  ระหวา่งและหลงัการเทคอนกรีต 

                             -   ในระหวา่งและภายหลงัการเทคอนกรีตจะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานพืน้ 

                                 และการไดด้ิ่งของระบบแบบหลอ่ โดยใชอ้ปุกรณต์ามขอ้ 4.4 ก. หากจ าเป็นใหร้ีบ 

                                 ด  าเนินการแกไ้ขทนัทีในระหวา่งการก่อสรา้งหากปรากฏวา่แบบหลอ่เริ่มไมแ่ข็งแรง                      
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   และแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดการทรุดตวัมากเกินไปหรือเกิดการโก่งบิดเบีย้วแลว้ใหห้ยดุ 

                                 งานทนัที หากเห็นวา่สว่นใดจะช ารุดตลอดไปก็ใหร้ือ้ออก  และเสริมแบบหลอ่ให ้

                                 แข็งแรงย่ิงขึน้ 

                              -  จะตอ้งมีผูค้อยเฝา้สงัเกตแบบหลอ่อยู่ตลอดเวลา  เพ่ือท่ีเม่ือเห็นวา่สมควรจะแกไ้ข 

                                 สว่นใดจะไดด้  าเนินการไดท้นัที  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิงาน โดยถือความปลอดภยั 

                                 เป็นหลกัส าคญั 

                              -  การถอดแบบหลอ่ และท่ีรองรบัหลงัจากเทคอนกรีตแลว้ จะตอ้งคงท่ีรองรบัไวก้บัท่ี 

                                 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวข้า้งลา่งนีใ้นกรณีท่ีใชป้นูซีเมนตช์นิดใหก้ าลงัสงูเรว็ 

                                 อาจลดระยะเวลาดงักลา่วลงไดต้ามความเห็นชอบของวิศวกร 

                                 ค  า้ยนัใตค้าน                                   21  วนั 

                                 ค  า้ยนัใตแ้ผ่นพืน้                             21  วนั 

                                 ผนงั                                                 48   ชั่วโมง 

                                 เสา                                                      48   ชั่วโมง 

                                 ขา้งคานและสว่นอื่น ๆ                       48   ชั่วโมง 

                                 ถา้ผูร้บัเหมาตอ้งการที่จะถอดแบบก่อนท่ีก าหนดไว ้     ใหท้  าขอ้เสนอตอ่วิศวกรเพ่ือ 

                                 อนมุตัิ โดยการหลอ่ลกูปนูเพ่ิมขึน้จากเดิมและทดสอบหา  STRENGTH   ก่อนท่ีจะ 

                                 จะถอดแบบ อย่างไรก็ดีวิศวกรอาจสั่งใหย้ดึเวลาการถอดแบบไปอีกก็ไดห้ากเห็นเป็น 

                                 เป็นการสมควร ถา้ปรากฏวา่มีสว่นหนึ่งสว่นใดของงานเกิดช ารุด   เน่ืองจากถอดแบบ 

                                 แบบเรว็กวา่ก าหนด   ผูร้บัเหมาจะตอ้งทบุสว่นนัน้ทิง้  และสรา้งขึน้ใหมแ่ทนทัง้หมด 

 4. วัสดุส ำหรับงำนแบบหล่อ 

                ผูร้บัเหมาอาจเลือกใชว้สัดใุดก็ไดท่ี้เหมาะสมในการท าแบบหลอ่    แตผิ่วคอนกรตีท่ีไดจ้ะตอ้งตรง 

                ตาม ขอ้ 6 การแตง่ผิวคอนกรีตทกุประการ 

 5. กำรแต่งผิวคอนกรีต 

                5.1  คอนกรีตส าหรบัผิวอาคาร   
                     ก.  การสรา้งแบบหลอ่จะตอ้งกระท าพอท่ีเม่ือคอนกรีตแข็งตวัแลว้จะอยู่ในต าแหน่งท่ีถกูตอ้ง 

                            และตอ้งมีขนาดและชนิดของผิวตรงตามท่ีก าหนดทัง้ในบทก าหนดและหรือรูปแบบทาง 

                           วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

                       ข.  ส าหรบัแผ่นพืน้หลงัคา รวมทัง้กนัสาดและดาดฟ้า  หา้มขดัมนัผิวเป็นอนัขาดนอกจากใน 

                           แบบจะระบไุว ้

                 5.2  กำรแต่งผิวคอนกรีตในบริเวณอำคำร   
                      การแตง่ผิวถนนอาจใชม้ือหรือเครื่องจกัรก็ได ้ในทนัทีท่ีแตง่ผิวเสรจ็ใหต้รวจสอบระดบัไม ้

                      ตรงยาว  3  เมตร สว่นท่ีเวา้ใหเ้ติมดว้ยคอนกรีตท่ีมีสว่นผสมเดียวกนั ส  าหรบัสว่นท่ีโคง้นนู 

                      ใหต้ดัออกแลว้แตง่ผิวใหมใ่นขณะท่ีคอนกรีตยงัไมแ่ข็งตวั 

 6. กำรแก้ไขผิวทีไ่ม่เรียบร้อย 
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                6.1  ทนัทีท่ีถอดแบบจะตอ้งท าการตรวจสอบหากพบวา่ผิวคอนกรีตไมเ่รียบรอ้ย  จะตอ้งแจง้ให  ้

                      วิศวกรทราบทนัที   เม่ือวิศวกรใหค้วามเห็นชอบวิธีการแลว้ผูร้บัเหมาตอ้งด าเนินการซอ่มให ้

                      ทนัที 

                6.2  หากปรากฏวา่มีการซอ่มแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้บัการตรวจสอบ  โดยผูแ้ทนผูว้า่จา้งคอน  
                       กรีตสว่นนัน้อาจถือเป็นคอนกรตีเสียก็ได ้  
 7.  งำนน่ังร้ำน   
                เพ่ือความปลอดภยั  ผูร้บัเหมาควรปฏิบตัิตาม “ขอ้ก าหนดนั่งรา้นงานก่อสรา้งอาคาร”ในมาตรฐาน 

                ความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ 

 

หมวดที ่ 4ง  พืน้คอนกรีต 

           พืน้คอนกรีตส ำเร็จรูป  (PRECAST CONCRETE SLAB) 

           1.  ขอบข่ำยของงำน   
               งานพืน้คอนกรีตโครงสรา้งทั่วไปทัง้โครงการ ถา้มิไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบแปลนและหรือ 

               รายการประกอบแบบใหถื้อวา่เป็นงานคอนกรีตหลอ่ในท่ี 

           2.  รำยละเอยีดของงำน 

               ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาพืน้ส  าเรจ็รูปและอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบและราย 

               การประกอบแบบดงัตอ่ไปนี ้

               2.1  พืน้ส  าเรจ็รูปท่ีใชใ้นงานนี ้ตอ้งเป็นผลิตภณัฑข์องบริษัทท่ีเช่ือถือไดก้รรมวิธีการผลิตท่ีคณุภาพ 

                     แน่นอนสม ่าเสมอ 

               2.2  ตอ้งเป็นพืน้ส  าเรจ็รูปท่ีมีความสามารถรบัน า้หนกัจรไดไ้มน่อ้ยกวา่ 300 กก./ตรม.  มีความโก่ง  
                     (DELECTION)  มากท่ีสดุไมเ่กิน L/360  (เม่ือ L = ช่วงยาวสทุธิ) 

               2.3  ความหนาของพืน้ส  าเรจ็รูปและคอนกรีตทบัหลงั (CONCRETE TOPPING)  ไมเ่กินจากท่ีระบ ุ

                     ไว ้

               2.4  ในการขนสง่ ติดตัง้ เทคอนกรีตทบัหลงัและอื่น ๆ ของพืน้ส  าเรจ็รูปผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตาม 

                     ค  าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั  ทัง้นีต้อ้งเป็นไปตามหลกัการทางวิศวกรรมและวิชา 

                     ช่างท่ีดี และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบเองทัง้สิน้ 

               2.5  พืน้ส  าเรจ็รูปดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งแสดงรายการค านวณประกอบ   พรอ้มรายละเอียดอ่ืน ๆ   
                     เพ่ือขออนมุตัิใชง้านตอ่ผูค้วบคมุการก่อสรา้งก่อนท่ีจะน ามาใชใ้นการก่อสรา้งในเวลาอนั 

                     สมควร   
               2.6  สว่นของพืน้ส  าเรจ็รูปท่ีจ าเป็นตอ้งแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติม   เพ่ือใหก้ารด าเนินการก่อสรา้ง 

                     เป็นไปไดโ้ดยง่าย ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าแบบ Shop Drawing เพ่ือขออนมุตัิต่อผูค้วบคมุการ 

                     ก่อสรา้งก่อนท่ีจะด าเนินการก่อสรา้งในเวลาอนัสมควร 

               2.7  ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการตกแตง่รอยตอ่ใตพื้น้ทัง้หมดใหเ้รียบรอ้ย 

               2.8  ในกรณีท่ีเกิดความสงสยั ผูค้วบคมุการก่อสรา้งอาจสั่งการใหท้ าการตรวจสอบวสัดุ 
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                     เหลา่นัน้ในท่ีก่อสรา้ง หรือท าการทดสอบตวัอย่างโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้การเก็บ 

                     ตวัอย่างจะถือเกณฑท์างสถิติในดลุยพินิจของผูค้วบคมุการก่อสรา้ง โดยท่ีผูร้บัจา้ง 

                     จะตอ้งปฏิบตัิตามค าสั่งในทนัที คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เป็นความรบัผิดชอบ                
                     ของผูร้บัจา้งทัง้สิน้  และหากปรากฏวา่การตรวจสอบหรือทดสอบไมผ่่านเกณฑท่ี์ 

                     ก าหนด หรือเกิดความผิดพลาดเสียหายใด ๆ ก็ดี  ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการซอ่มแซม 

                     แกไ้ข ถา้จ าเป็นตอ้งรือ้ถอนท าใหมใ่หอ้ยู่ในสภาพสมบรูณเ์รียบรอ้ยทกุประการคา่ 

                     ใชจ้่ายตา่ง ๆ อยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งทัง้สิน้  และจะถือเป็นสาเหตขุอง 

                     การตอ่อายสุญัญาจา้งก่อสรา้งมิได ้

 

           คอนกรีตส าหรบังานพืน้โพสเท็นชั่น 

   -  คอนกรีตส าหรบังานพืน้โพสเท็นชั่น ใชค้อนกรีตท่ีมีก าลงัตา้นทานแรงอดัของแท่งคอนกรีตตวัอย่าง 

     รูปทรงกระบอก  เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 15 ซม. ท่ีหลอ่ในหน่วยงานไมน่อ้ยกวา่ 320 กก./ตร.ซม. เม่ือแท่ง 

                   คอนกรีตมีอาย ุ28 วนั 

 -  เหลก็เสริมท่ีมี่ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 6 มม. และ 6  มม. เป็นเหลก็กลมเรียบ MILD STEEL SR -24  
                   ท่ีรบัประกนัก าลงัคลากต ่าสดุ ไมน่อ้ยกวา่ 2,400 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน มอก. 20-2515 

 -  เหลก็เสริมท่ีมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 10 มม. ถงึ 28 มม. เป็นเหลก็ขอ้ออ้ยชนิด HIGTENSILE SD-40 

     ท่ีรบัประกนัก าลงัคลากต ่าสดุ ไมน่อ้ยกวา่ 4,000 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน มอก. 24-2516 

 -   เหลก็โครงสรา้งรูปพรรณ   MILD STEEL  ท่ีรบัประกนัก าลงัคลากต ่าสดุ  ไมน่อ้ยกวา่ 2,400  
    กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน มอก. Fe 24 

 -  การตอ่เหลก็เสริมในสว่นใดๆ ของโครงสรา้งใหเ้ป็นไปตามก าหนดดงันี ้

    พืน้และคาน :   เหลก็บนตอ่กลางช่วงของคาน, พืน้ 

   :   เหลก็ลา่งตอ่ในระยะระหวา่ง  1/5 ของช่วงคาน, พืน้ 

    เสา  :   ท่ีระยะ 1 เมตร จากพืน้จนถงึ 1/2 ของความสงูเสา  
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หมวดที ่ 5  กำรก่อสร้ำงงำนก่ออฐิฉำบปูน 

หมวดที ่ 5ก.  งำนก่อผนังอิฐ 

 

           งานก่อผนงัอิฐ 

           1.  ขอบเขตของงาน 

               ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จ าเป็นเพ่ือการก่อสรา้งงานก่อผนงัอิฐใหถ้กูตอ้ง 

               ตามแบบและรายการก่อสรา้ง   
           2.  วสัด ุ

               2.1  นอกจากระบเุป็นอย่างอ่ืนในแบบ อิฐท่ีใชส้  าหรบังานก่อผนงัอิฐเป็นอิฐมอญ  หรือคอนกรีต  
                     บล๊อคคณุภาพเทียบเท่าอิฐซีแพค ของบริษัทปนูซีเมนตไ์ทย จ ากดั 

                     ขนาด       อิฐมอญ                    ขนาดท่ีผลิตทั่ว ๆ ไป ตามทอ้งตลาด 

                                      คอนกรีตบล๊อค        ส  าหรบัอิฐก่อครึง่แผ่นใหใ้ชข้นาดความหนา 3” 
                                                                       ส  าหรบัอิฐกอ่เตม็แผ่นใหใ้ชข้นาดความหนา 6” 
                     อิฐ  หรือ  BLOCK  อื่น ๆ ตามท่ีระบใุนแบบ 

               2.2  ปนูก่อ  มีสว่นผสมดงันี ้

                     1.  ปนูซีเมนต ์ ใหใ้ชป้นูซีเมนตต์ราเสือ ของบรษัิทปนูซีเมนตไ์ทย จ ากดั หรือตรานกอินทรีย ์ 
                         ของบริษัทนครหลวงซิเมนต ์จ ากดั หรือตรางเูห่าของบริษัทชลประทานซิเมนต ์จ ากดั 

                     2.  ทราย  จะตอ้งเป็นทรายน า้จืดท่ีสะอาด คมและแข็ง โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

                           ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์  8 ..................................................................100 % 

                           ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 50 ...............................................................15-40%   

                           ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์100.................................................................0-10 % 

                     3.  น า้จะตอ้งใชน้  า้ท่ีสะอาดปราศจากน า้มนั กรด ดา่ง เกลือ หรือพฤกษชาติตา่ง ๆ 

                         ในกรณีท่ีน า้ในบริเวณงานก่อสรา้งมีคณุภาพไมด่ีพอ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาน า้ 

                         จากแหลง่อ่ืนมาใช ้

               2.3  เสาเอน็,  คานทบัหลงั 

                     เป็นคอนกรีตเสรมิเหลก็ ใหใ้ชหิ้นเกลด็ได ้ 
           3.  กรรมวิธีก่อ 

               3.1  ท่ีมมุผนงัอิฐก่อ หรือผนงัอิฐก่อท่ีหยดุลอย ๆ  โดยไมต่ิดเสา คสล. หรือตรงท่ีผนงัอิฐก่อติดกบั 

                       ติดกบัวงกบประต ู- หนา้ตา่งจะตอ้งมีเสาเอน็และคานทบัหลงั เสาเอน็และคานทบัหลงัตอ้งไม่ 
                     เลก็กวา่ 10 ซม.  และมีความกวา้งเท่ากบัแผ่นอิฐ การเสริมเหลก็เสริมดว้ยเหลก็  2    1/4” 
                     และมีเหลก็ปลอกลกูโซ ่  1/4”  ทกุระยะ 20 ซม.  เหลก็เสริมเสาเอน็จะตอ้งฝังลกึลงในพืน้ 

                     หรือคาน คสล. ทัง้สองดา้น  หรือตอ่เช่ือมกบัเหลก็ท่ีเสียบเตรียมเอาไวใ้นกรณีท่ีไมไ่ดร้ะบไุว ้

                     ในแบบ ผนงัอิฐก่อทกุ ๆ ความยาว 3 เมตรจะตอ้งมีเสาเอน็และทกุ ๆ ความสงู 2.50 เมตรจะ 

                     ตอ้งมีคานทบัหลงั ระยะความยาวของคานทบัหลงัจะตอ้ง ไมย่าวกวา่ 3 เมตร ในแตล่ะช่วง 
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               3.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าช่องเตรียมไวใ้นขณะก่อสรา้งงานผนงัก่ออิฐ ส  าหรบังานระบบอื่น ๆ  เชน่  
                     งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรบัอากาศ ฯลฯ หรอืตามท่ีผูค้วบคมุงานสั่ง  การเจาะ 

                      ช่องตอ้งท าดว้ยความประณีต 

               3.3  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมเสียบเหลก็ส าหรบังานก่ออิฐหากไมแ่น่ใจวา่จะตอ้งปรกึษาผูค้วบคมุงาน 

                     เสียก่อน ระยะตามดิ่งไมเ่กิน 30 ซม. ปลายใน คสล. จะตอ้งงอขอใหเ้รียบรอ้ยสว่นท่ีย่ืนนอก 

                     โครงสรา้งตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 30 ซม.หากผูร้บัจา้งจะตอ้งสกดัเสา หรือสว่นของโครงสรา้งนัน้ ๆ   
                     ใหเ้ห็นเหลก็เสรมิแลว้เช่ือมเหลก็เสริมกบัเหลก็เสาเอน็ท่ีเตรียมเอาไว ้  โดยจะตอ้งเทเสาเอน็ 

                     เช่ือมรอยตอ่นัน้ ๆ ก่อนแลว้คอ่ยเสียบเหลก็เสียบใหม่ 
               3.4  การก่อ จะตอ้งไดแ้นวและระดบัการก่อในครัง้เดียว จะตอ้งมีความสงูไมเ่กินกวา่  1 เมตร โดย 

                     จะตอ้งทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย  3 ชั่วโมง  จงึก่อเสริมได ้การก่อผนงัอิฐชนคาผูร้บัจา้งจะตอ้งก่ออิฐทิง้ 

                     ระยะไมน่อ้ยกวา่ 15 ซม. ตลอดแนวคานทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง จงึท าการก่อพอกชนคาน 

                     ไดก้รณีท่ีก่ออิฐพอก 

               3.5  การก่อผนงัอิฐโชวแ์นว 

                     ผูร้บัจา้งจะตอ้งตดัแผ่นอิฐท่ีไดม้าตรฐานทกุ ๆ  แผ่น  การก่อจะตอ้งไดร้ะดบัทัง้แนวนอนและ 

                     ดิ่ง การก่อในแตล่ะขัน้จะตอ้งขงึเชือกหวัทา้ย กรรมวิธีก่อใหป้ฏิบตัิตามขอ้  3.4  ก่อนท่ีปนูก่อ 

                     จะแหง้สนิทจะตอ้งเซาะรอยตามแนวปนูก่อใหเ้ป็นรอ่งลกึประมาณ 1 ซม.อิฐทกุแผ่นตอ้งช าระ 

                     สิ่งสกปรกจากคราบปนูหรือวสัดอุื่น ๆ  ก่อนท่ีคราบสกปรกนัน้จะแหง้จนยากแก่การท าความ 

                     สะอาด การยาแนวรอ่งผนงัอิฐโชวแ์นวใชป้นูซิเมนตผ์สมทรายละเอียด   หลงัจากผนงัอิฐก่อ 

                     โชวแ์นวแหง้สนิทแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งกระท าจากสว่นบนลงมาขา้งลา่ง หากไมร่ะบไุวใ้นแบบ 

                     ใหเ้ซาะรอ่งดว้ยรูปตวั U  การเซาะรอ่งตอ้งกระท าไปพรอ้มการท าความสะอาดผนงั 

               3.6  สว่นผสมของปนูก่อ   
                     สว่นผสมของปนูซิเมนตต์อ่ทรายหยาบ ใหใ้ชอ้ตัราสว่น  1: 4  นอกจากระบเุป็นอย่างอ่ืนจาก 

                     ผูค้วบคมุงาน การผสมจะตอ้งผสมปนูซีเมนตก์บัทรายใหค้ลกุเคลา้กนัดีเสียกอ่นจงึผสมน า้ปนู 

                     ก่อนท่ีผสมน า้แลว้นานเกินกวา่ 1-1/2  ชั่วโมงหา้มน ามาใช ้

          4.  การก่อคอนกรีตบล๊อค 

              กรรมวิธีก่อใหย้ดึถือตามขอ้ 3  ในกรณีท่ีก่อคอนกรตีแนวตามดิ่งตรงกนัทกุ ๆ  5 กอ้น จะตอ้งเสียบ 

              เหลก็ 9 มม. อย่างนอ้ย 2 เสน้ตลอดความสงูผนงัหรือตามท่ีผูค้วบคมุงานสั่งช่องท่ีเสียบเหลก็จะตอ้ง 

              เทคอนกรีตใหเ้ตม็ช่องเศษหวัทา้ยจะตอ้งใชค้อนกรีตบล๊อคตดัแตง่ใหไ้ดข้นาดท่ีเหมาะสม  การตดั 

              แตง่จะตอ้งกระท าดว้ยความประณีต  โดยใช ้( FIBER ) ตดั 

          5.  การรกัษาความสะอาด 

              เศษปนู เศษอฐิ ทกุขัน้จะตอ้งเก็บใหเ้รียบรอ้ยก่อนท่ีเศษปนูจะแหง้กรงั   ผูร้บัจา้งตอ้งรกัษาผนงัให  ้

              สะอาดปราศจากรอยขีดเขียนตา่ง ๆ จนกวา่จะรบัมอบงาน 
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หมวดที ่ 5ข.  งำนฉำบปูน 

          งำนฉำบปูน 

          1.  ขอบเขตของงำน 

              ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จ าเป็นในการก่อสรา้งงานฉาบปนูใหถ้กูตอ้งตาม 

              ระบใุนแบบและรายการ 

              งานฉาบปนู หากไมร่ะบใุนแบบ สว่นท่ีเป็นผนงั คาน เสา และเพดาน ค.ส.ล. และทกุสว่นท่ี 

              มองเห็นดว้ยตาจากภายนอก ใหต้กแตง่ผิวดว้ยปนูฉาบ 

          2.  วัสดุ 

              2.1  ปนูซีเมนต ์ ใหใ้ชป้นูซีเมนตต์ราเสือ ของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั หรือตรานกอิน- 

                    ทรีย ์ของบริษัทนครหลวงซิเมนต ์จ ากดั หรือตรางเูห่า ของบริษัทชลประทานซิเมนต ์

                    จ ากดั   
              2.2  ทรายจะตอ้งเป็นทรายน า้จืดท่ีสะอาด คมและแข็งปราศจากวสัดอุื่นเจือปนโดยมีคณุสมบตัิดงันี ้  
                    ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์    4 ...........................................................................100 % 

                    ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์   16....................................................................... 60-90% 

                    ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์   50........................................................................10-30% 

                    ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 100..........................................................................0-10 % 

              2.3  ปนูขาวหรือน า้ยาผสมปนูฉาบ ใหใ้ชป้นูขาวหรอืน า้ยาผสมปนูฉาบตามค าแนะน าของ 

                    ผูค้วบคมุงาน น า้ยาผสมปนูฉาบเป็นผลิตภณัฑย่ี์หอ้ COLEMANOID SUPER 5 ของ 

                    UNION ASSOCIATES  หรือ  SIKA  หรือ  FEBMIX  หรือ  SUPER - X 

          3.  กรรมวิธีฉำบ 

              ก่อนท าการฉาบปนูตกแตง่   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจบัเฟ้ียมติดปุ่ มใหท้ั่วบริเวณพืน้ท่ีท่ีจะฉาบทิง้ไวใ้หแ้หง้ 

              แลว้รดน า้ใหชุ้่มพอประมาณ จงึลงมือฉาบปนูตกแตง่ไดก้ารฉาบปนูใหแ้บ่งกรรมวิธีฉาบเป็น  2 ช่วง  
              คือ ฉาบรองพืน้โดยใชป้นูทิง้ใหป้นูฉาบรองพืน้เริ่ม  SET ตวัจงึลงมือฉาบตกแตง่ได ้และตกแตง่ได ้

              ส  าหรบัผิวปนูฉาบธรรมดาใหต้กแตง่ผิวดว้ยฟองน า้แลว้ใชไ้มก้วาดดอกหญา้แตง่ผิวอีกครัง้  ส  าหรบั 

              ผิวซิเมนตข์ดัมนัผิวจะตอ้งขดูใหข้รุขระ หลงัจากแตง่ผิวแลว้เตรียมส าหรบัฉาบขดัมนัหรือจะฉาบขดั 

              มนัพรอ้มกนัเลยขณะผิวปนูฉาบยงัไมแ่หง้กไ็ดส้  าหรบัผิวบกุระเบือ้งหรือผนงับผิุวดว้ยสีพ่นเมด็ทราย 

              หรือสีพน่ระเบิด  เม่ือฉาบไดร้ะดบัแลว้ไมต่อ้งแตง่ผิวขัน้ละเอียดผิวของปนูฉาบจะตอ้งหนาไมน่อ้ย 

              กวา่   1.5 ซม. ส าหรบัผิวปนูฉาบที่จ  าเป็นตอ้งฉาบปนูหนากวา่ 4 ซม. จะตอ้งแบ่งฉาบปนูทรายรอง 

              พืน้เป็นสองครัง้แรกเริ่ม   SET   ตวัจะตอ้งกรุดว้ยลวดกรงไก่แลว้ฉาบรองพืน้ครัง้ท่ีสองการฉาบตก 

              แตง่ใหถื้อตามกรรมวิธีขา้งตน้  การฉาบปนูสว่นท่ีผนงัติดกบัโครงสรา้ง ค.ส.ล.  ใหป้อ้งกนัการแตก 

              รา้วโดยใชแ้ผ่นลวดกรงไก่ ขนาด 3/4”  กวา้งประมาณ 30 ซม. ยดึยาวตลอดรอยต่อแลว้จงึฉาบรอง 

              พืน้ได ้
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         4.  ส่วนผสมของปูนฉำบ 

             ปนูฉาบ   ใหใ้ชส้ว่นผสมดงันี ้

                         ปนูซีเมนต ์                         1     สว่น 

                         ทราย                                   3     สว่น 

                         ปนูขาวหรือน า้ยาผสมปนูฉาบ ตามค าแนะน าของผูค้วบคมุงาน 

         5.  กำรเตรียมพืน้ผิว   
             ส  าหรบัผนงัอิฐก่อจะตอ้งท าความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบน า้มนัใหห้มดเสียก่อน รดน า้ให ้

             ชุ่มพอประมาณ 

             ส  าหรบัผิว ค.ส.ล. ก่อนฉาบปนูจะตอ้งท าผิวสลดัปนูเสียก่อน  ทิง้ใหป้นูสลดัยดึเกาะกบัผนงั 

             ก่อนฉาบตอ้งรดน า้ใหท้ั่วบริเวณจงึฉาบปนูทบัผิวได ้

         6.  กำรท ำควำมสะอำดและบ ำรุงรักษำ 

             หลงัจากฉาบปนูตกแตง่แลว้ทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย  24  ชั่วโมง   ผูร้บัจา้งตอ้งบ่มผิวปนูฉาบติดตอ่กนัอย่าง 

             นอ้ย 3 วนัโดยฉีดน า้ใหท้ั่วหรือคลมุดว้ยกระสอบปาน  รอยสกปรกท่ีเกิดจากเศษปนูตอ้งทิง้ใหผิ้วปนู 

             ฉาบแหง้สนิทก่อนจงึขดูออกได ้

         7.  กำรซ่อมแซม 

             ผิวปนูฉาบจะตอ้งแนน่ตลอดผิว  ท่ีใดมีเสียงเคาะดงัโปรง่หรือมีรอยแตกรา้ว  จะตอ้งท าการซอ่มแซม 

             โดยสกดัออกเป็นบริเวณรอบรอยรา้ว หรือบริเวณดงัโปรง่นัน้ไมน่อ้ยกวา่  10  ซม.   ท าความสะอาด 

             รดน า้พอประมาณแลว้จงึฉาบซอ่มแซม โดยผสมน า้ยาประเภท   BONDING   AGENT  ผิวของปนู 

             ฉาบใหมก่บัปนูฉาบเก่าจะตอ้งเป็นเนือ้เดียวกนั   ในกรณีท่ีมีการซอ่มแซมงานคอนกรีตเก่ียวกบัโครง 

             สรา้งโดยวิธีฉาบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการซอ่มแซมสว่นนัน้      ตามค าสั่งของผูค้วบคมุงานหรือวิศวกร 

             ผูอ้อกแบบผูค้วบคมุงาน    หรือวิศวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูก้  าหนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใชว้สัด ุ  
             ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเสียคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมทัง้หมด 
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หมวดที ่ 6  กำรก่อสร้ำงงำนโลหะ 

        กำรก่อสร้ำงงำนโลหะ 

        1.  ทั่วไป 

             1.1  “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ”  ท่ีระบไุวใ้นภาคอื่น ใหน้  ามาใชก้บัหมวดนีด้ว้ย 

             1.2  บทก าหนดสว่นนีค้ลมุถงึเหลก็รูปพรรณทกุชนิด 

             1.3  รายละเอียดเก่ียวกบัเหลก็รูปพรรณ ซึง่มิไดร้ะบใุนแบบและบทก าหนดนี ้ใหถื้อปฏิบตัิตามมาตร- 

                   ฐานส าหรบัอาคารเหลก็รูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ทกุประการ 

        2.  วัสดุ 

             เหลก็รูปพรรณทัง้หมด   จะตอ้งมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  มอก.    

             116 - 2517  หรือ ASTM หรือ  JIS  ท่ีเหมาะสม 

        3.  กำรกองเกบ็วัสดุ 

            การเก็บเหลก็รูปพรรณทัง้ท่ีประกอบแลว้และยงัไมไ่ดป้ระกอบ จะตอ้งเก็บไวบ้นยกพืน้เหนือพืน้ดิน  
            จะตอ้งรกัษาเหลก็ใหป้ราศจากฝุ่ น ไขมนั หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆและตอ้งระวงัรกัษาอย่าใหเ้หลก็ 

            เป็นสนิม 

        4.  กำรต่อ 

            รายละเอียดในการตอ่ใหเ้ป็นตามท่ีระบใุนแบบทกุประการ 

        5.  รูและช่องเปิด 

            การเจาะหรือตดัหรือกดทะลใุหเ้ป็นรู ตอ้งกระท าตัง้ฉากกบัผิวของเหลก็และหา้มขยายรูดว้ยความรอ้น 

            เป็นอนัขาด ในเสาท่ีเป็นเหลก็รูปพรรณซึง่ตอ่กบัคาน ค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูไวเ้พ่ือใหเ้หลก็เสริมในคาน 

            คอนกรีตสามารถลอดได ้รูจะตอ้งเรียบรอ้ยปราศจากรอยขาดหรือรอยแหวง่ขอบรู   ซึง่คมและย่ืนเลก็ 

            นอ้ยอนัเกิดจากการเจาะดว้ยสวา่น ใหข้จดัออกใหห้มดดว้ยเครื่องมือ โดยลบมมุ 2 มม. ช่องเปิดอ่ืน ๆ   
            เหนือจากรูสลกัเกลียวจะตอ้งเสริมแหวนเหลก็   ซึง่มคีวามหนาไมน่อ้ยกวา่ความหนาขององคอ์าคารที่ 
            เสริมนัน้รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะตอ้งเท่ากบัช่องเปิดขององคอ์าคารที่เสริมนัน้ 

        6.  กำรประกอบและกำรยกตดิตัง้ 

            6.1  แบบขยาย 

                 ก่อนท่ีจะท าการประกอบเหลก็รูปพรรณทกุชัน้  ผูร้บัเหมาจะตอ้งสง่แบบขยายตอ่ผูแ้ทนผูว้า่จา้ง 

                 เพ่ือรบัความเห็นชอบ 

                 ก.  จะตอ้งจดัท าแบบท่ีสมบรูณแ์สดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัตอ่ประกอบและการติดตัง้ รูสลกั 

                      เกลียว รอยเช่ือม และรอยตอ่ท่ีจะกระท าในโรงงาน 

                 ข.  สญัลกัษณต์า่ง ๆ ท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

                 ค.  จะตอ้งมีส  าเนาแสดงเอกสารบญัชีวสัดแุละวิธีการยกติดตัง้ตลอดจนการยดึโยงชั่วคราว 

            6.2  การประกอบและยกติดตัง้ 

                  ก.  ใหพ้ยายามประกอบท่ีโรงงานใหม้ากท่ีสดุ เทา่ท่ีจะท าได ้

                  ข.  การตดัเฉือน ตดัดว้ยไฟ สกดั และกดทะล ุตอ้งกระท าอย่างละเอียดประณีต 
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                  ค.  องคอ์าคารที่วางทาบกนั จะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเตม็หนา้ 

                  ง.  การติดตวัเสริมก าลงัขององคอ์าคารยดึโยง ใหก้ระท าอย่างประณีต ส าหรบัตวัเสริมก าลงัท่ีติด 

                      แบบอดัแน่น ตอ้งอดัใหส้นิทจริง ๆ 

                  จ.  รายละเอียดใหเ้ป็นไปตาม“มาตรฐานส าหรบัอาคารเหลก็รูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่ง  
                      ประเทศไทย ฯ ท่ี 1003 - 18  ทกุประการ 

                  ฉ.  หา้มใชวิ้ธีเจาะรูดว้ยไฟ จะตอ้งแกแ้นวตา่ง ๆ ใหต้รงตามแบบ  รูท่ีเจาะไวไ้มถ่กูตอ้งฯลฯ  จะ 

                       ตอ้งอดุใหเ้ตม็ดว้ยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหมใ่หถ้กูต าแหน่ง 

                  ช.  ไฟท่ีใชต้ดัควรมีเครื่องมือกลเป็นตวัน า 

                  ซ.  การเช่ือม 

                  -  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS ส  าหรบัการเช่ือมในงานก่อสรา้งอาคาร 

                  -  ผิวหนา้ท่ีจะท าการเช่ือม จะตอ้งสะอาดปราศจากสเก็ดรอ่น ตะกรนัสนิม   ไขมนั  สี และวสัดุ 
                     แปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดผลเสียตอ่การเช่ือมได ้

                  -  ในระหวา่งการเช่ือม จะตอ้งยดึชิน้สว่นท่ีจะเช่ือมติดกนัใหแ้น่น   เพ่ือใหผิ้วแนบสนิทสามารถ 

                     ทาสีอดุไดโ้ดยง่าย 

                  -  หากสามารถปฏิบตัิได ้ โดยพยายามเช่ือมในต าแหน่งราบ 

                  -  ใหว้างล าดบัการเช่ือมใหด้ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบีย้วในระหวา่งกระบวนการเช่ือม 

                  -  ในการเช่ือมแบบชนจะตอ้งเช่ือมในลกัษณะท่ีจะใหไ้ดก้าร PENETRATION โดยสมบรูณ ์

                     โดยมิใหม้ีกระเปาะตะกรนัขงัอยู่ ในกรณีนีอ้าจใชวิ้ธีลบมมุตามขอบ หรือ   BACKING 

                     PLATES ก็ได ้

                  -  ชิน้สว่นท่ีจะตอ่เช่ือมแบบทาบ จะตอ้งวางใหชิ้ดกนัท่ีสดุเท่าท่ีจะมากไดแ้ละไมว่า่กรณีใด ๆ จะ 

                     ตอ้งห่างกนัไมเ่กิน 6 มม. 

                  -  ช่างเช่ือม จะตอ้งใชช้่างเช่ือมท่ีมีความช านาญเท่านัน้  และเพ่ือเป็นการพิสจูนถ์งึความสามารถ  
                     จะมีการทดสอบความช านาญของช่างเช่ือมทกุ ๆ คน 

       7.  งำนสลักเกลียว 

            7.1  การตอกสลกัเกลยีว จะตอ้งกระท าดว้ยความประณีตโดยไมท่ าใหเ้กลียวเสียหาย 

            7.2  ตอ้งแน่ใจวา่ผิวรอยตอ่เรียบและผิวท่ีรองรบัจะตอ้งสมัผสักนัเตม็หนา้ก่อนท าการขนัเกลียว   
            7.3  ขนัรอยตอ่ดว้ยสลกัเกลียวทกุแห่งใหแ้นน่ โดยใชก้ญุแจปากตายท่ีถกูขนาด 

            7.4  เม่ือขนัสลกัเกลียวแน่นแลว้ ใหท้บุปลายเกลียวเพ่ือมิใหเ้ป็นสลกัเกลียวคลายตวั   
       8.  กำรต่อและประกอบในสนำม 

 8.1  ใหป้ฏิบตัิตามท่ีระบใุนแบบขยาย และค าแนะน าในการยกติดตัง้โดยเครง่ครดั 

 8.2  ค  าผิดพลาดท่ียอมให ้ ใหถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล 

 8.3  จะตอ้งท านั่งรา้นค า้ยนั ยดึโยง ฯลฯ  ใหพ้อเพียง  เพ่ือยดึโครงสรา้งใหแ้น่นหนาอยู่ในแนวและ 

  ต าแหน่งท่ีตอ้งการเพ่ือความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบตัิงานจนกวา่งานประกอบจะเสรจ็เรียบรอ้ย  และ 

                 แข็งแรงดีแลว้ 
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 8.4  หมดุ ใหใ้ชส้  าหรบัยดึชิน้สว่นตา่ง ๆ เขา้หากนัโดยใหเ้หลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบีย้วช ารุดเท่านัน้ 

 8.5  หา้มใชวิ้ธีตดัดว้ยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกร 

 8.6  สลกัเกลียวยดึและสมอ ใหต้ัง้โดยใชแ้บบน าเท่านัน้ 

 8.7  แผ่นรองรบั 

                  ก.  ใหต้ามท่ีก าหนดในแบบขยาย   
                  ข.  ใหร้องรบัและปรบัแนวดว้ยลิ่มเหลก็ 

                  ค.  หลงัจากไดย้กติดตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหอ้ดัมอรต์า้ชนิดท่ีไมห่ดตวั  และใชผ้งเหลก็เป็นมวล 

                      รวมไดแ้ผ่นรองรบัใหแ้นน่แลว้ติดขอบลิ่มใหก้บัขอบของแผ่นรองรบั โดยทิง้สว่นท่ีเหลือไว ้

                       ในท่ี 

       9.  กำรป้องกันเหล็กมิใหผุ้กร่อน 

           9.1  เกณฑก์ าหนดทั่วไป   
                 งานนีห้มายรวมถงึ การทาสีและการป้องกนัการผกุรอ่นของงานเหลก็ใหต้รงตามก าหนดและแบบ  
                 และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญานีท้กุประการ 

           9.2  ผิวท่ีจะทาส ี

                 ก.  การท าความสะอาด   
                      -  ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวน้ผิวท่ีอาบโลหะ จะตอ้งขดัผิวใหส้ะอาด  โดยใชเ้ครื่องมือขดั  
                         เชน่ จานคารบ์อรนัดมัหรือเครื่องมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากนัน้ใหข้ดัดว้ยแปรงลวดเหลก็ 

                         และกระดาษทราย  เพ่ือขจดัเศษโลหะท่ีหลดุรอ่นออกใหห้มดแตต่อ้งพยายามหลีกเลี่ยงการ 

                         ใชเ้ครื่องขดัดว้ยลวดเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจท าใหเ้นือ้โลหะไหมไ้ด ้

                      -  ส าหรบัรอยเช่ือมและผิวเกลด็ท่ีไดร้บัความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะตอ้งเตรียมผิว 

                         ส  าหรบัทาสีใหม ่เช่นเดียวกบัผิวทั่วไปตามวิธีในขัน้ตน้ 

                      -  ทนัทีท่ีจะทาสีครัง้ตอ่ไป ใหท้ าความสะอาดผิวซึง่ทาสีไวก้่อน หรือผิวท่ีฉาบไวจ้ะตอ้งขจดั 

                         สีที่รอ่นหลดุและสนิมออกใหห้มด และจะตอ้งท าความสะอาดพืน้ท่ีสว่นท่ีถกูน า้มนัและไข 

                         มนัตา่ง ๆ แลว้ปลอ่ยใหแ้หง้สนิทก่อนจะทาสีทบั 

                 ข.  สีรองพืน้ 

                      หากมิไดร้ะบเุป็นอย่างอ่ืน    งานเหลก็รูปพรรณทัง้หมดใหท้าสรีองพืน้ดว้ยสกีนัสนิมตามราย 

                      ละเอียดหมวดงานทาสีแลว้ทาสีกนัสนิมทบัอีกสองชัน้ในกรณีท่ีเหลก็รูปพรรณฝังในคอนกรีต  
                      ไมต่อ้งทาสีทัง้หมด แตจ่ะตอ้งขดัผิวใหส้ะอาดก่อนเทคอนกรีต 
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หมวดที ่ 7 กำรป้องกันควำมชืน้ 

            กำรป้องกันควำมชืน้ 

            1.  ขอบเขตของงำน 

                ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จ าเป็นในการก่อสรา้งงานป้องกนัความชืน้ของ 

                หลงัคา หอ้งใตด้ิน ถงัเก็บน า้ตามระบใุนแบบและรายการก่อสรา้งผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ใบรบัรอง 

                ผลการทดสอบคณุภาพวสัด ุจากหน่วยงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ พรอ้มกบัหลกัฐานอื่นเพ่ือขออนมุตัิใน 

                การสง่รบัมอบงาน  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ใบรบัประกนัผลงาน  จ านวนปีตามคณุภาพวสัดท่ีุใชแ้ตล่ะ 

 แห่งเป็นหลกัฐานประกอบการเบิกงวด 

            2.  วัสดุ 

                 2.1  น า้ยาผสมในคอนกรีตกนัซมึ ในสว่นของโครงสรา้งท่ีระบใุนแบบ  หรือตามค าสั่งของผูค้วบ   
                       คมุงาน การผสมคอนกรีตจะตอ้งผสมน า้ยากนัซมึในอตัราสว่นท่ีผูค้วบคมุงานเป็นผูเ้หน็ชอบ  
                       น า้ยากนัซมึมีคณุภาพเทียบเท่าย่ีหอ้ COLEMANOID NO. 1 ของ UNION ASSOCIATES   

                       หรือ  SIKA  หรือ  FEBMIX 

                 2.2  วสัดกุนัซมึตามรอยตอ่ SILICONE SILICONE ชนิดตามค าสั่งของผูค้วบคมุงาน เทียบเท่า   
                        DOW CORNING 791 , SHELEYS, TREMOO หรือ GE 

                 2.3  แผ่นยางกนัซมึ  VINILOK P.V.C. WATER STOP  ขนาดความกวา้งของแผ่นยางกนัซมึ   
                       ตามค าสั่งของผูค้วบคมุงาน  ผลิตภณัฑย่ี์หอ้  UA. PVC.  ของ   UNION   ASSOCIATES  

                       หรือ REHAU หรือ BURKE หรือ  SIKA หรือ   KHOW HOW PVC. WATER STOP 

                       ของ PERFECT BUILT CO.,LTD. 

                       ลกัษณะการใชใ้นสว่นท่ีตอ้งท าการกนัซมึในต าแหน่ง 

                       ก.  ทกุต าแหนง่ท่ีมีการหยดุงานคอนกรีต 

                       ข.  รอยตอ่ระหวา่งพืน้และผนงั 

                       ค.  ตามค าสั่งของผูค้วบงาน 

                 2.4  ระบบกนัซมึ   
                       พืน้ใตด้ิน  ( BASEMENT ) 

                       ใชแ้ผน่กนัซมึ BITUSEAL #1000 ชนิดมีใยเสริมแรง NON - WOVEN GLASS FIBER  

                       FLEECE 60 กรมั/ตร.ม. มีจดุ SOFTENING POINT 110 C และ ELONGATION AT 

                       BREAK  2000%  (ปบูนคอนกรีตหยาบก่อนแลว้เท TOPPING ปนูทรายประมาณ 2 - 3 

                       ชม.  เพ่ือเป็นชัน้   PROTECTION  COURSE   ป้องกนัฉีกขาดก่อนด าเนินการผกูเหลก็ ) 
                      ผนงัใตด้ิน  ( RETATING WALL )  

                       ใชซ้ิเมนตก์นัซมึ BARRA SLURRY โดยทาซิเมนต ์BARRA SLURRY ท่ีผนงัใตด้ินดา้น 

                       นอก 2 ชัน้ หลงัจากนัน้ทิง้ใหเ้ซทตวั 5 วนัก่อนด าเนินการกลบดิน 

                       ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. รางน า้ฝน 

                       ใชซ้ิเมนตก์นัซมึ BARRASLURRY โดยทาซิเมนต ์ BARRA  SLURRY   ภายใน  2 ชัน้ 
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                       ( ก่อนทาซิเมนต ์BARRA SLURRY จะตอ้งฉาบปนูทรายพืน้เรียบก่อน )  ถา้เป็นถงัเก็บน า้ 

                       ใตด้ินใหท้า BARRY SLURRY  ดา้นนอกดว้ย 

                 2.5  วสัดฉุาบผิวกนัซมึ   
                        ส  าหรบัหอ้งน า้ก่อนฉาบปนูหรือเทปนูทรายใหท้าผนงัดว้ย BARRA SLURRY  2 ชัน้กรรม 

                        วิธีใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิตหรือผูค้วบคมุงาน 

                 2.6  งานซอ่มส าหรบัรอยรั่วซมึในผนงัหอ้งใตด้ินหรืองานคอนกรีตอ่ืน ๆใหซ้อ่มรอยรั่วซมึ  ดว้ย 

                       ซิเมนตแ์ข็งตวัเรว็  QUICK - SET HYDRAULIC CEMENT   ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์   SIKA 

                       102  หรือ WATER - PLUG HYDRAULIC CEMENT ของ  UNION ASSOCIATES 

                       หรือKHOW HOW INSTANT PLUG ของ PERFECT BUILT CO.,LTD หรือคณุภาพ 

                       เทียบเท่า 

                 2.7  น า้มนัเคลือบแข็งยรูิเทนใชส้  าหรบัพืน้ปารเ์กห้รือโมเสกไมว้งกบ - ประตหูนา้ตา่งไมใ้นสว่น  
                       ท่ีระบใุหใ้ชน้  า้มนัเคลือบแข็งยรูิเทน ใหใ้ชข้อง  TOA , PAMMASTIC, ICI  หรือเทียบเท่าตาม 

                        กรรมวิธีของบริษัท ผูผ้ลิต 

             3.  กำรก่อสร้ำง 

                 3.1  คอนกรีตท่ีตอ้งผสมน า้ยากนัซมึใหผ้สมน า้ยากนัซมึภายใตก้ารควบคมุของวิศวกรหรือ ผูค้วบ 

                       คมุงาน 

                 3.2  รอยตอ่ของคอนกรีตท่ีตอ้งใส ่ VINILOK PV. WATER STOP   ใหต้ิดตัง้ภายใตก้ารควบ   
                       คมุของวิศวกรหรือผูค้วบคมุงาน 

                 3.3  การท าระบบกนัซมึ ภายใตก้ารควบคมุของวิศวกรหรือผูค้วบคมุงาน 

                 3.4  การอดุรอยตอ่ตา่ง ภายใตก้ารควบคมุของผูค้วบคมุงาน 

                 3.5  วสัดฉุาบผิว  การเตรียมผิวใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิต  และภายใตก้ารควบคมุ 

                       ของวิศวกรหรอืผูค้วบคมุงาน 

            4.  ส่วนทีต้่องท ำระบบกันซึม 

                ใหใ้ชว้สัดตุามขอ้ 2.1   

                ในกรณีท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรูปแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าระบบกนัซมึในสว่น 

                4.1  พืน้คอนกรีตท่ีติดกบัผิวดิน 

                4.2  หอ้งน า้ 

                4.3  หลงัคาสว่นท่ีเป็น SLAB 

                4.4  ระเบียง,  กนัสาด 

                4.5  ถงัน า้ดื่ม 

                4.6  รางน า้ฝน ค.ส.ล. 

                4.7  ผนงัและพืน้หอ้งใตด้ิน 

                4.8  ผนงัและพืน้ถงับ าบดัน า้เสีย 

                4.9  ผนงัถงัเก็บน า้ใตด้ิน   
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หมวดที ่ 8 กำรทำสี 
      1.  ขอบเขตของงำน 

            ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จ าเป็นส าหรบัการทาสีอาคารทัง้หมด ท่ีระบใุนแบบ 

            และรายการก่อสรา้ง 

        2.  รำยกำรทั่วไป   
            สท่ีีใชแ้ละสีรองพืน้  จะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิตโดยเครง่ครดัหรือใหด้  าเนินการโดย 

            บริษัทผูผ้ลิต   หรือภายใตก้ารแนะน าและตรวจสอบของผูช้  านาญงานจากบริษัทผูผ้ลิต   และใหแ้จง้ 

 ปริมาณการใชผ้ลิตภณัฑพ์รอ้มทัง้ใบรบัประกนัคณุภาพ สท่ีีใชง้านไมต่  ่ากวา่ 5 ปี 

            2.1  ช่างทาสี  ตอ้งเป็นช่างสีท่ีมีความช านาญ มีผูค้มุงานคอยดแูลตลอดเวลา  หา้มท าการทาสีขณะฝน   
                  ตก อากาศชืน้จดั หรือบนพืน้ผิวท่ียงัไมแ่หง้สนิท 

            2.2  งานทาสีทัง้หมดจะตอ้งเรียบรอ้ยสม ่าเสมอ ไมม่ีรอยแปรง รอยหยดสี และขอ้บกพรอ่งอื่นใดตอ้ง 

                  ท าความสะอาดรอยเป้ือนสีบนกระจก พืน้ ฯลฯ งานทาสีจะตอ้งไดร้บัการตรวจตรา และรบัความ 

                  เห็นชอบจากผูค้วบคมุงาน 

            2.3  พืน้ท่ีไมต่อ้งทาสี   โดยทั่วไปสีท่ีทาทัง้ภายนอกและภายในจะทาผนงัก าแพงผิวคอนกรีต  ผิวท่อ 

                  โลหะโครงตา่งๆ หรือท่ีก าหนดไวใ้นแบบส าหรบัสิ่งท่ีไมต่อ้งการทาสีนัน้ มีขอ้ก าหนดดงันี ้  คือ   

                  ก.  ผิวพืน้คอนกรตีขดัมนั 

                  ข.  ผิวบนัไดคอนกรีตทัง้ลกูตัง้ ลกูนอน 

                  ค.  ผิวกระเบือ้งท่ีมีสีในตวัฝา้ ACOUSTICAL MATERIAL  กระเบือ้งมงุหลงัคา 

                  ง.  อปุกรณส์ าเรจ็รูป 

                  จ.  ผิววสัดท่ีุผ่านวิธีกนัสนิม 

                  ฉ.  สแตนเลสสตีล 

                  ช.  ผิวภายในรางน า้ 

                  ซ.  โคมไฟ 

                  ฌ.  สว่นของอาคารหรือโครงสรา้ง ซึง่ซอ่นอยู่ภายในไมส่ามารถมองเห็นได ้

            2.4  งานฝีมือ  สีที่ทาตอ้งท าดว้ยความประณีต  วิธีการของผลิตภณัฑ ์การผสมสีและการเก็บรกัษาจะ 

                  จะตอ้งรดักมุไมใ่หม้ีวสัดอุื่นปนหรือชืน้  สท่ีีคา้งจากการทาจะตอ้งน าไปท าลายทนัทีนอกบริเวณ 

                  งาน 

       3.  วัสดุ 

            3.1   สีชนิดทาภายนอกอาคาร หมายถงึ สีท่ีจะทาในสว่นภายนอกอาคาร ในกรณีท่ีเกิดปัญหาขึน้ใหถื้อ 

                   ถือค าตดัสินของผูค้วบคมุงานเป็นอนัสิน้สดุ 

 ผลิตภณัฑส์ีประเภท  ARCLYLIC  100%   ใหใ้ชส้ี    Extra shield ,    Captain Para shield , 

                Jota shield     หรือเทียบเท่า 

            3.2 สีชนิดทาภายใน  หมายถงึ  สท่ีีจะทาสว่นภายในอาคาร   เชน่  ผนงัหอ้งฝา้เพดานผลิตภณัฑใ์หส้ี 
 Super tech , Captain Int., Jotamat  หรือ ย่ีหอ้อ่ืนท่ีคณุภาพเทียบเท่า 
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            3.3 สีน า้มนัส  าหรบังานไมแ้ละโลหะ หรือสว่นอื่น ๆ ท่ีระบใุหท้าสนี า้มนั ผลิตภณัฑใ์หใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

 ของ  TOA Timber shield , CIC Dulux , JOTUN Gardex 

3.4 สีรองพืน้กนัสนิม  ผลิตภณัฑ ์ใหใ้ช ้RED LEAD PRIMER ของ ICE , Jotun redlead1/0 NO. 1121  

 หรือเทียบเท่า  

3.5 สีรองพืน้ใหใ้ชข้องบริษัทผูผ้ลิตเดียวกบัสีท่ีทาทบัหนา้ ตามกรรมวิธีของบริษัทผูผ้ลิตนัน้ ๆ   
3.6 สีน า้มนัเคลือบประเภทวานิชส าหรบังานไมใ้นสว่นวงกบประต ู- หนา้ตา่งผลิตภณัฑใ์ชข้อง ICI 

3.7 สีส  าหรบังานพืน้ไม ้ท่ีตอ้งการเคลือบแข็งเป็นพิเศษ ผลิตภณัฑใ์ช ้ICI  URETHANE  งานบาน 

 ประต ู- หนา้ตา่งไม ้และพืน้ไมภ้ายในท่ีไมต่อ้งการเคลือบแข็งพิเศษใหร้องพืน้ดว้ยแชลแลค ยอ้มสี 
 หรือสีใส แลว้ทาทบัดว้ยแลค็เกอรด์า้นอีกอย่างนอ้ย 2 ครัง้ 

3.8 สีน า้มนัส  าหรบัทาผิวไมภ้ายนอกอาคาร   ( ACRYLIC TIMBER PAINT )   ผลิตภณัฑ ์  ICI   

                  TIMBER SHILED  หรือเทียบเท่า 

        4.  วิธีกำรทำสี 
            4.1  การทาสีส  าหรบัอาคารไม ้  
                  การเตรียมพืน้ผิว 

                  ก.  ไมต้อ้งแหง้  มีความชืน้ประมาณ 14 - 18%  รอยตอ่หรือสว่นของไมท่ี้จะตอ้งน าไปประกบ 

                       กบัวสัดอุย่างอ่ืน เช่น ผนงัอิฐ ซิเมนต ์ปนูพลาสเตอร ์ ควรทาสีรองพืน้ก่อนน าไปประกบติด 

                       กนั 

                  ข.  ผิวไมใ้หม ่

                      -  ขดัใหเ้รียบดว้ยกระดาษทราย 

                      -  เช็ดฝุ่ นออกใหห้มด 

                      -  ทาดว้ยสีรองพืน้ไมห้นึ่งครัง้ 

                  ค.  ผิวไมท่ี้เคยทาสีมาแลว้ 

                      กรณีสีเก่าอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย ไมม่ีรอยแตก 

                      -  ก าจดัฝุ่ น, ขีผ้ึง้ ฯลฯ โดยลา้งดว้ยสบู่ ผงซกัฟอก หรือน ามาขจดัไขมนั ตา่ง ๆ 

                      -  ขดัดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบ ในขณะท่ีพืน้ผิวยงัเปียกอยู่ 
                      -  ลา้งดว้ยน า้สะอาดอีกครัง้หนึ่ง แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 

                      -  หากมีสว่นใดของพืน้ผิวไมท่ี้สีกระเทาะออกจนเห็นเนือ้ไมเ้ตรียมผิวบริเวณนัน้ เช่นเดียวกบั 

                         การเตรียมผิวพืน้ไมใ้หม ่ 
                      กรณีสีเก่าอยู่ในสภาพท่ีแตกระแหง และเสื่อมสภาพเป็นฝุ่ น 

                      -  ลอกสีเก่าออกดว้ยน า้ยาหรือไฟพ่น 

                      -  ขดัดว้ยกระดาษทรายจนผิวเรียบ 

                      -  เช็ดฝุ่ นออกใหห้มด 

                      -  ทาดว้ยสีรองพืน้ไมห้นึ่งครัง้ 
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                  ง.  พืน้ผิวท่ีเคยทาน า้มนัรกัษาเนือ้ไมไ้วแ้ลว้ 

                      -  ควรทิง้พืน้ผิวนัน้ใหแ้หง้สนิทอย่างนอ้ย 3 เดือน 

                      -  ขดัดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบ 

                      -  เช็ดฝุ่ นออกใหห้มด 

                      -  ทาสีรองพืน้ไมส้องครัง้ แตล่ะครัง้ควรทิง้ระยะเวลาห่างกนั 48 ชั่วโมง 

            4.2  การทาสีส  าหรบัอาคารปนูหรือคอนกรีต 

                  ก.  การเตรียมพืน้ผิว และการรองพืน้ปนูฉาบ อิฐ และคอนกรีต 

                      การเตรียมพืน้ผิวก่อนทาสีจะตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นหรือสิ่งสกปรก 

                  ข.  กรณีผิวใหม ่  
                      ทิง้ใหพื้น้แหง้สนิทประมาณ 4 - 5 สปัดาหห์ลงัก่อสรา้งเสรจ็ขจดัฝุ่ นโดยใหผ้า้แหง้เนือ้หยาบ  
                      เช็ดแลว้เช็ดตามดว้ยผา้ชืน้อีกครัง้หนึ่ง ก่อนทาสีรองพืน้ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ไดข้จดัฝุ่ นคราบไขมนั  
                      คราบปนูจนหมดรอจนพืน้ผิวนัน้แหง้สนิทจริง ๆ จงึทาดว้ยสีรองพืน้ปนู   หรือสีรองพืน้ชนิด 

                      อลัคาไล 

                  ค.  กรณีผิวท่ีเคยทาสีมาแลว้   
                       หากสีเดิมยงัอยู่ในสภาพเรียบรอ้ยและมีการยดึเกาะดี ใหข้จดัฝุ่ นดว้ยผา้แหง้หยาบ ๆ   1 ครัง้ 

                       เช็ดตามดว้ยผา้เปียก 1 ครัง้  ทิง้ใหแ้หง้  แลว้ทาทบับริเวณท่ีมีการซอ่มแซมดว้ยสีรองพืน้ปนู 

                       หรือสีรองพืน้ปนูชนิด ALKALT  RESISTING  PRIMER 1 ครัง้ 

                  ง.  สีรองพืน้ปนู   
                      การทา ทาดว้ยแปรง ระยะเวลาแหง้หรือการทาทบั ทิง้ระยะไว ้2 ชั่วโมง 

                  จ.  สีพลาสติกทบัหนา้ 

                      การทา ทาดว้ยแปรงหรือลกูกลิง้ การทาทบั ทิง้ระยะ 2 ชั่วโมง 

            4.3  การทาสีส  าหรบัพืน้ผิวโลหะ 

                  การเตรียมพืน้ผิว 

                  พืน้ผิวเหลก็หรือโลหะท่ีมีสว่นผสมของเหลก็ 

                  ก.  พืน้ผิวโลหะท่ีผิวไมเ่คยทาสีมาก่อน 

                       -  ขจดัคราบน า้มนัดว้ยทินเนอร ์หรือน า้มนัก๊าด 

                       -  ขจดัสนิมหรอืเศษผงออก ดว้ยการขดักระดาษทราย หรือแปรงลวด 

                       -  ท าความสะอาดดว้ยน า้ยาแลว้ลา้งใหส้ะอาดดว้ยน า้ 

                       -  เช็ดดว้ยเศษผา้ แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้สนิท 

                       -  ทาทบัหนึ่งครัง้ดว้ยสีรองพืน้กนัสนิม 

                  ข.  พืน้ผิวเหลก็ ซึง่เคยทาสีมาก่อนแลว้ 

                       -  ท าความสะอาด ก าจดัคราบน า้มนัและฝุ่ น 

                       -  ขดัสีลอกหรอืสีเสียใหห้มด 

                       -  ขจดัสนิมดว้ยการขดู หรือขดัดว้ยแปรงลวดจนหมด 
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                       -  ทารองพืน้ดว้ยสีรองพืน้กนัสนิมหนึ่งครัง้ 

                       พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ อลมูิเนียม ในสภาพการใชป้กติ 
                       -  ท าความสะอาดพืน้ผิวดว้ยกระดาษทรายแกว้เบอร ์ 360  ใชน้  า้มนัก๊าดเป็นตวัหลอ่ลื่นแลว้ 

                           เช็ดดว้ยน า้มนัออก 

                       -  ท าความสะอาดดว้ยน า้ยา แลว้ลา้งใหส้ะอาดดว้ยน า้ 

                       -  เช็ดดว้ยเศษผา้ และทิง้ไวใ้หแ้หง้ 

                       -  ทาทบัดว้ยสีรองพืน้ GREY GREEN CHROMATE  หนึ่งครัง้ 

                       พืน้ผิวสงักะสีและเหลก็ท่ีเคลือบสงักะสี 
                       -  ขจดัคราบไขมนัและฝุ่ นดว้ยน า้ยา ทาทิง้ไว ้5 นาที  แลว้ลา้งดว้ยน า้สะอาด 

                       -  เช็ดดว้ยเศษผา้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 

                       -  ทาสีรองพืน้ WASH PRIMER 1  ครัง้ 

                       พืน้ผิวทองแดงและตะกั่ว 

                       -  ขจดัดว้ยกระดาษทรายเบอร ์280  หรือเบอร ์320 

                       -  เช็ดฝุ่ นออกดว้ยผา้ชบุน า้มนัก๊าด 

                       -  ท าความสะอาดดว้ยน า้ยา แลว้ลา้งใหส้ะอาดดว้ยน า้ 

                       -  ทาสีทบัหนา้ไดเ้ลย ไมต่อ้งใชส้รีองพืน้ 

                       สีรองพืน้โลหะกนัสนิม   
                       -  ทาบนผิวโลหะท่ีมีเหลก็ปน หรือโลหะอื่น ๆ 

                       การทา  ใชแ้ปรงหรือลกูกลิง้ หากจะพ่นใหผ้สมดว้ยทินเนอร ์1 สว่นตอ่สี  8 สว่นทาทบัเวน้ 

                       เวน้ระยะ 6 ชั่วโมง 

                       สีรองพืน้ EPOXY  กนัสนิม 

                       ไมค่วรใชใ้นท่ีพืน้ผิวรอ้น พืน้ผิวเป็นอลมูิเนียมหรือโลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็ 

                       การเตรียมผิว 

                       พืน้ผิวเหลก็ ควรท าความสะอาดดว้ยวิธีใชท้รายพ่น เพ่ือขจดัสนิมออกใหห้มด  หรือใชแ้ปรง 

                       ลวดไฟฟ้าขดัสะอาดหากไมม่ีเครื่องมือดงักลา่วอาจใชแ้ปรงลวดขดัสนิมออกก็ได ้ และควร 

                       ทาสีรองพืน้ทนัทีท่ีท าความสะอาดเสรจ็ 

     วิธีท า 

                   ใชแ้ปรงหรือใชพ้น่โดยไมต่อ้งผสม ไมค่วรใชวิ้ธีพ่นการทาทบัเวน้ระยะห่าง 6 ชั่วโมง 

            4.4  สี SILICONE 

                  ใชส้  าหรบังานผนงัก่ออิฐโชวแ์นว, กระเบือ้งดินเผา, กรวดลา้ง,  ทรายลา้ง, หินลา้งและหินกาบ 

                  การเตรียมพืน้ผิว 

                  ก.  ซอ่มแซมรอยแตกรา้วตา่ง ๆ 

                  ข.  ปัดเช็ดฝุ่ นละอองใหห้มด 
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                  วิธีท า 

                  ใชแ้ปรงหรือใชพ้่นโดยไมต่อ้งผสม ควรทาใหซ้ิลิโคนชุ่มไหลเยิม้เพ่ือการซมึเขา้ไปในพืน้ผิวและ 

                  ไมค่วรถกูน า้ก่อน 6 ชั่วโมง 

            4.5  การทาแลคเกอร ์วานิช ฯลฯ 

                  ทาบนผิวพืน้ไมภ้ายในอาคารสว่นท่ีตอ้งการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนือ้ไม ้เช่น  วง 

                  กบ ชัน้ และราวบนัไดไม ้หนา้ตา่งดา้นใน เฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ 

                  ก.  น า้มนัวานิชชนิดเงาและดา้นอื่น ๆ 

                      การเตรียมพืน้ ดรูายละเอียดจากการเตรียมพืน้ไม ้ การทาบนผิวพืน้ไมใ้หมเ่พ่ือความคงทนให ้

                      ทาน า้มนัวานิช 3 ครัง้ครัง้แรกผสมทินเนอรร์อ้ยละ 10  ครัง้ตอ่ไปไมจ่ าเป็นการทาบนพืน้ท่ีมี 
                      บนพืน้ผิวท่ีมีวานิชเก่าทาแลว้ส าหรบัพืน้เก่าท่ีอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย   ใหท้าน า้มนัวานิชท่ีไม่ 
                      ผสมทินเนอรท์บั 2 ครัง้ 

                  ข.  ขอ้พงึระวงั 

                      ระยะเวลาสีแหง้ 

                      -  แหง้ทาทบัได ้                              4 - 6   ชั่วโมง 

                      -  แหง้สนิทอย่างนอ้ย                           16   ชั่วโมง 

                      ถา้จะใชน้  า้มนัวานิชนีท้าพืน้เก่าท่ีมีวานิชอยู่แลว้  ใหล้า้งดว้ยน า้ยาซกัฟอกอย่างออ่นก่อน เช่น 

                      ลิซซปอล เอน็ โซลชูั่น  จากนัน้ใชก้ระดาษทรายขดัเรียบแลว้จงึทาดว้ยน า้มนัวานิช  ถา้น า้มนั 

                      วานิชเก่าอยู่ในสภาพไมด่ีใหข้ดูน า้มนัวานิชเก่าออกใหห้มด 

            4.6  น า้มนัทีคออยล ์

                  ผิวพืน้ท่ีจะทา ใหท้าบนไมเ้ฉพาะในกรณีท่ีระบใุหใ้ชเ้ท่านัน้ 

                  ก.  การเตรียมผิวพืน้ 

                      ซอ่มแซมสว่นท่ีช ารุดโดยปะดว้ยวสัดชุนิดเดียวกนัใหม้ีลายไมก้ลมกลืนและสนิทเรียบรอ้ยขดั 

                      เรียบดว้ยกระดาษทราย ขดัฝุ่ นผงตา่ง ๆ ออกใหห้มดทาดว้ยทีคออยล ์

                  ข.  การทาทีคออยล ์

                      ขดัดว้ยผา้สะอาดท่ีชบุดว้ยทีคออยล ์เวลาขดัอย่าใหผ้า้แหง้หรือชุ่มจนเกินไป   ปลอ่ยใหแ้หง้ 

                      4 - 6 ชั่วโมง แลว้ทาซ า้อีกรวมแลว้ตอ้งทาไม่นอ้ยกวา่ 2 ครัง้ ครัง้สดุทา้ย เมื่อทาแหง้สนิทดี 
                       แหง้สนิทดีแลว้ จะตอ้งขดัใหท้ั่วดว้ยผา้แหง้และสะอาดอีกครัง้ 

                  ค.  ขอ้พงึระวงั  
                       น า้มนัชนิดนีไ้มค่วรทาทบักบัผนงัภายนอกอาคาร  หรือสถานท่ีท่ีตอ้งการความตา้นทานของ 

                       น า้ยาเคมีตา่ง ๆ 

            4.7  สี EPOXY 

                  พืน้ผิวท่ีจะทาตอ้งฉาบปนูเรียบขดัมนั ก่อนทาใหล้า้งพืน้ท่ีดว้ยกรด  HCL   ผสมน า้ความเขม้ขน้ 

                  10% ปลอ่ยทิง้ไว ้10 นาที และท าการลา้งน า้,  เช็ดหรือปลอ่ยใหแ้หง้   ทารองพืน้ดว้ยสีรองพืน้  
                  PENGUARD  1 ครัง้ ปลอ่ยทิง้ไวป้ระมาณ 12 ซม. แลว้ทาทบัดว้ย PENGUARD ENAMEL 1 ครัง้ 
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                  หมายเหต ุ  -  สว่นผสมของสีใหใ้ชทิ้นเนอรเ์บอร ์17 ของ JOTUN ผสมเท่านัน้ 

 -  การทาสีสว่นท่ีเป็นลกูศรหรอืแบ่งแนวใหใ้ชวิ้ธีปิดดว้ยเทปกระดาษ  ไมค่วรใช ้  
                                       วิธีทาทบัเน่ืองจากจะท าใหข้อบของสีที่ทาทบัหนากวา่สีขา้งเคียง 

            4.7  สี ทำโครงหลังคำเหล็ก FIRE GUARD 

                   FIRE GUARD เป็นวสัดกุนัไฟ Passive Fire Protection จะมีลกัษณะเหมือนสีและคงสภาพเสถียร 

                   ในสภาวะท่ีอณุหภมูิภายนอกปกติ   แตใ่นกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมแ้ละอณุหภมูิภายนอกสงูถงึประมาณ 

                   200◦Cสว่นประกอบสารเคมีใน FIRE GUARDจะเริ่มท าปฏิกิริยาและพองตวัขึน้เป็นโฟมสญุญากาศ 

                 เคลือบผิวเหลก็ท าใหค้วามรอ้นของเปลวไฟเคลื่อนตวัผ่านไปสูผิ่วเหลก็ชา้ลง 

                 ก.  การใชง้าน และการติดตัง้ FIRE GUARD 

-  พืน้ผิวตอ้งสะอาดและแหง้ 

-   สามารถติดตัง้โดยใชแ้ปรง , ลกูกลิง้ หรือเครื่องพ่นแบบ Airless Sprayer 

-  ไมค่วรติดตัง้ FIRE GUARD เม่ืออณุหภมูิท่ีพืน้ผิวหรืออณุหภมูิภายนอกต ่ากว่า  10◦C  หรอื 

ความชืน้สมัพทัธส์งูกวา่ 85%  
-   ไมแ่นะน าใหเ้จือจางสี ในกรณีท่ีจ าเป็นใหใ้ชน้  า้สะอาดในปริมาณ 5% 

-   ใชน้  า้สะอาดในการท าความสะอาดอปุกรณ ์  
 

ประเภทของส ี  :   เป็นสีกนัไฟสตูรน า้ไมม่ีสว่นผสมของสารพิษและไมก่่อใหเ้กิดมลพิษ 

เฉดสี   :   ขาว 

ลกัษณะฟิลม ์  :   ดา้น 

ความหนืด  :    115-120 ku 25◦C 

ความถ่วงจ าเพาะ  :    1.00 ± 0.05 

คา่ pH   :    8.5 – 9.0 

เนือ้สีโดยน า้หนกั   :    69  ±  1% 

จดุวาบไฟ  :   ไมม่ ี

ระยะเวลาแหง้  :    แหง้สมัผสัใน 30 นาที 

แหง้แข็ง   :    3 ชั่วโมง 

แหง้สนิท   :   2 – 3 ชั่วโมง 

                                       

หมำยเหตุ  จะตอ้งไดร้บัการทดสอบจากศนูยวิ์จยัเพ่ือความปลอดภยัจากอคัคีภยั  
    และไดร้บัมาตรฐาน ASTM E119 

 

 


