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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีอาคารสร้างใหม่จ านวน 2 อาคาร คือ อาคาร
ปฏิบัติการ Taxidermy, และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีระบบเครือข่าย
สื่อสารสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและขยายการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต
ระหว่างอาคาร โดยอาคารปฏิบัติการ Taxidermy เชือ่มโยงสัญญาณเครือข่ายสื่อสารฯ จากอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสื่อ 
สารฯ จากอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   

การพัฒนาและขยายการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ตระหว่างอาคาร ดังกล่าวข้างต้น ต้อง
ใช้อุปกรณเ์ครือข่าย/Switch เป็นสื่อกลางการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร  ปัจจุบัน อุปกรณ์เครือข่าย/Switch ที่
มีสมรรถนะความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอาคารมีจ านวนเพียงเฉพาะงานและเฉพาะต าแหน่งที่ตั้ง
และเฉพาะระยะทาง จึงไม่สามารถที่จะน ามาใช้ร่วมกับการพัฒนาและขยายการเชื่อมโยงใหม่นี้ได้ ดังนี้ จึงเป็น
เหตุผลให้ต้องจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย/Switch ใหม่ เพ่ือที่จะน ามาเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต
ระหว่างอาคารที่เกิดขึ้นใหม่   

การจัดหาอุปกรณ์ Switch เชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างอาคารในครั้งนี้ จะไม่ใช่การจัดการเฉพาะ
อุปกรณ์ Switch อย่างเดียวเท่านั้น จ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์อ่ืน (ท่ีใช้ร่วมในกระบวนการเชื่อมโยงในครั้งนี้) เพ่ิมเข้า
มาด้วย 
 

2. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีอุปกรณ์ Switch และอุปกรณ์ที่จ าเป็น ในการติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร
อินเตอร์เน็ตระหว่างอาคาร (3 อาคาร) ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, และ
อาคารเก็บสร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  โดยมีเป้าหมาย ให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ 
อพวช. ได้รับความสะดวกในการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ในพ้ืนที่และอาคารสร้างใหม่รวม 3 อาคารดังกล่าว 

 

3. สถานที่ติดตั้ง 
3.1 สถานที่ติดตั้ง : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 
3.2 ต าแหน่งติดตั้ง : ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, และอาคาร

เก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  
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4. เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1.1 ก าหนดให้ผู้ขายฯ เสนอแผนงานการการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3 อาคาร 
(พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการ Taxidermy และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงาน
นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) ดังนี้ 
(1) เสนอรายละเอียดเอกสารการจัดการโครงการ โดยระบุรายละเอียดของแผนงาน วิธีและข้ันตอนการ

ด าเนินงาน ตารางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานแต่ละขั้นตอน และประมาณระยะเวลาที่ใช้
ด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน  (ให้มีแผนภาพและตารางประกอบการด าเนินงานทีช่ัดเจน) 

(2) เสนอรายชื่อทีมงานที่เข้าด าเนินงานโครงการนี้  โดยระบุต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อม
รายละเอียดการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอีเมล์ 

(3)  โครงการนี้เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย พร้อมด าเนินการติดตั้งในลักษณะของการเหมารวม 
(Turnkey Basis) โดยผู้ขายฯ ต้องส่งมอบด าเนินการติดตั้งและจัดท าเอกสารส่งมอบงานให้เสร็จสิ้น
ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจาก อพวช. อีก 

4.1.2 อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เครือข่าย (ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) ที่ติดตั้งใหม่ ต้องสามารถท างานร่วมกันกับอุปกรณ์
เครือข่าย (ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) ที่ อพวช. มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์  

4.1.3 อ้างอิงหรือ Catalogue ให้อ้างถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและต้องท าเครื่องหมาย พร้อมระบุ
ต าแหน่งในเอกสารอ้างอิง ให้ตรงกับหมายเลขของข้อในข้อก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย และต้องมอบ
เอกสารข้อก าหนดทางวิชาการและทางเทคนิค รวมทั้ง Catalogue/Brochure ทั้งหมดให้ อพวช. ในวัน
ยื่นซองประกวดราคา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย 

4.1.4 หากเอกสารรายการพัสดุและข้อก าหนดทางเทคนิคไม่มีรายละเอียด ที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับว่า  
สามารถท าได้ ตามข้อก าหนดของ อพวช. หรือมีค าอธิบายแต่ไม่ละเอียดเพียงพอหรือขัดแย้งกับ
ข้อก าหนด  อพวช. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่า ผู้เสนอราคาไม่สามารถท าได้ (Non-Compliance) 

4.1.5 ในกรณีท่ี Catalogue ของอุปกรณ์มีรายละเอียดด้านเทคนิคต่างจากข้อก าหนดของ อพวช. แต่ผู้เสนอราคา 
ได้ระบุไว้ในตารางแสดงการยอมรับข้อก าหนดว่าสามารถท าได้ (Compliance) ผูเ้สนอราคา จะต้องอธิบาย
และชี้แจงให้ชัดเจน รวมท้ังแนบหนังสือยืนยันจากผู้ผลิตอุปกรณ์มาในเอกสารรายการพัสดุและข้อก าหนด
ทางเทคนิคด้วย มิฉะนั้น อพวช. จะถือว่าอุปกรณ์ท่ีเสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก าหนดของ อพวช. 

4.1.6 หากรายละเอียดในเอกสารรายการพัสดุและข้อก าหนดทางเทคนิค มีความขัดแย้งกับข้อก าหนดของ 
อพวช.  แต่ อพวช. ตรวจสอบไม่พบความขัดแย้งดังกล่าว ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอ
ราคา และผู้เสนอราคาได้ระบุไว้ในตารางแสดงการยอมรับข้อก าหนด ว่าสามารถท าได้ ผู้ เสนอราคา 
จะต้องรับผิดชอบต่อการยอมรับดังกล่าว โดยส่งมอบของ และ/หรืองาน ให้ตรงตามข้อก าหนดของ 
อพวช. หากได้รับการคัดเลือก  

4.1.7 อุปกรณ์และครุภัณฑ์เครือข่ายที่เสนอทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องมี
เอกสารจากผู้ผลิตมายืนยัน ณ วันทีย่ื่นเอกสาร 

4.1.8 ผู้ขายฯ เป็นผู้น าเสนอแผนงาน การติดต้ังระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และน าเสนอต่อเจ้าหน้าที่ 
อพวช. ก่อนด าเนินโครงการ 

4.1.9 หากจะต้องใช้หรือมีอุปกรณ์/ครุภัณฑ์นอกเหนือจากที่แสดงไว้ในรายละเอียดตามรายการที่ก าหนดใน
การเสนอราคา/ประกวดราคา  ผู้ขายฯ จะต้องเสนอเพ่ิมเติมพร้อมแนบเอกสารทางเทคนิค/แคตตา
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ล็อค เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ระบบท างานได้สมบูรณ์ และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนด้วยทั้งหมด 

4.1.10 การติดตั้ง ให้ค านึงถึงระบบเครือข่ายเดิมที่มีหรือพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงระบบความปลอดภัย
อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายไร้สาย 

4.1.11 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือเพ่ิมอุปกรณ์ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ให้ผู้ขายฯ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องยึดถือผลประโยชน์ของ อพวช. เป็นที่ตั้ง 

4.1.12 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการติดต้ัง (ติดตั้งและเชื่อมโยง) ระบบจะต้องพร้อมให้บริการได้ทันท ี
4.1.13 ก าหนดให้ผู้ขายฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อพวช. ตามการร้องขอในการเตรียมความพร้อมของ

ระบบฯ เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินงานโครงการ 
4.1.14 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ขายฯ ระหว่างด าเนินงาน ผู้ขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด และผู้ขายฯ เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด หากพิสูจน์ได้ว่า สาเหตุของความเสียหายของ
ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายของ อพวช. เกิดขึ้นจากการกระท าท่ีผิดพลาดหรือความ 
บกพร่องของผู้ขายฯ เอง 

4.1.15 การร้องขอให้มีการปิดระบบเครือข่ายภายใน อพวช. (หากจ าเป็น) ให้ผู้ ขายฯ ส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็น และขออนุญาตเข้าด าเนินการ โดยให้ระบุระยะเวลาด าเนินการ และขั้นตอน เสนอต่อ 
อพวช. ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4.1.16 ผู้ขายฯ จะต้องแจ้งรายชื่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาต่างๆ  
  เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบฯ ที่ติดตั้ง แก่ อพวช. 

 

4.2 ผู้ขายฯ เป็นผู้จัดหาบุคลากรทีมงาน โดยให้มีบุคลากรและคุณสมบัตอิย่างน้อยดังนี้ 
4.2.1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จ านวน 1 คน เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญใน

งานที่เกี่ยวข้องด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถด าเนินงานจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนสิ้นสุดโครงการได้  

4.2.2 บุคลากรทีมงาน (ผู้รับผิดชอบงานติดตั้งระบบและอุปกรณ์เครือข่าย) อย่างน้อย 2 คน  โดยมี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี   

 

4.3 ผู้ขายฯ มีหน้าที่ในการจัดเก็บสายสัญญาณทั้งหมดให้เป็นระเบียบ รวมถึงการติดป้ายชื่อบนสายสัญญาณ 
(Labeling) แต่ละเส้น เพ่ือการจ าแนกการใช้งานที่เหมาะสม 

4.4 หากระบบทีผู่้ขายฯ ด าเนินการ/ติดตั้ง มปีัญหาหรือเกิดขัดข้อง ผู้ซื้อสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ 
หากผู้ขายฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านโปรแกรมควบคุมระยะไกลได้ ผู้ขายฯ 
จะต้องเข้ามาที่ อพวช. เพ่ือแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงสามารถใช้งานได้ภายในไม่เกินวันท าการถัดไป  หาก
ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ ผู้ขายฯ จะต้องน าอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่า มาติดตั้งทดแทน
ให้ อพวช. ใช้งาน จนกว่าผู้ขายฯ จะด าเนินการแก้ไขอุปกรณ์นั้นๆ แล้วเสร็จ 

4.5 ข้อก าหนดด้านผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ 
4.5.1 ฮาร์ดแวร์ที่ต้องจัดหามาเพ่ือใช้งานกับ อพวช. ต้องเป็นฮาร์ดแวร์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ในปัจจุบัน และผู้ขายฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
4.5.2 ผลิตภัณฑ์น าเสนอต้องมีการรับประกันคุณภาพสินค้า (ใบรับประกัน) มีก าหนดระยะเวลาประกันและ

บริษัทผู้รับผิดชอบ/ผู้ให้ประกันที่ชัดเจน  
4.5.3 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอทั้งหมด จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยต้องมีเอกสารจาก

ผู้ผลิต ที่ประจ าในประเทศไทย 
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4.5.4 ผลิตภัณฑ์น าเสนอจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างหรือใช้
สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ผู้ขายฯ ต้องช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ แทน อพวช. ทั้งสิ้น 

4.6 ข้อก าหนดการฝึกอบรม  
4.6.1 ฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศ ตามรายละเอียดในข้อ 6 (13) ให้กับ

เจ้าหน้าที่ อพวช. จ านวนไม่เกิน 5 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 

5.1 จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์เครือข่ายจ านวน 13 รายการ ตามที่ก าหนดในข้อ 6 
5.2 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์เครือข่าย 13 รายการ (รายการตามที่ก าหนดในข้อ 6) เชื่อมโยงและ

ขยายจุดสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวม 3 อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบัติการ 
Taxidermy, และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) โดยให้เชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่าย อพวช. ที่มีอยู่เดิม ตรงตามความต้องการของ อพวช. ตามรายละเอียดในข้อ 7  ให้แล้วเสร็จและใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

5.3 ส่งมอบงาน ตามที่ก าหนดในข้อ 8 
5.4 ด าเนินการตามเงื่อนไขการรับประกันและการบริการ ตามรายละเอียดในข้อ 9 
5.5 ประชุมและปรึกษาหารือร่วมกับผู้ดูแลเครือข่ายประจ า อพวช. เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบ 

 

6. รายการอุปกรณ์/ครุภัณฑ์เครือข่ายรวม 13 รายการ คือ 
6.1  รายการที่ผู้ขายจัดหา รวม 13 รายการ 

1) เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 48 พอร์ต จ านวน 6 เครื่อง 
2) เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 24 พอร์ต จ านวน 6 เครื่อง  
3) เครื่องกระจายสัญญาณชนิด Fiber SW ขนาด 24 พอร์ต (แบบพิเศษ 24 Ports + 4 SFP) จ านวน 1 เครื่อง 
4) เครื่องกระจายสัญญาณชนิด Fiber Switch ขนาด 12 พอร์ต แบบพิเศษ (SFP+) จ านวน 2 เครื่อง 
5) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Multi-Mode แบบพิเศษ (SFP+) จ านวน 4 ตัว 
6) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode แบบพิเศษ (SFP+) จ านวน 18 ตัว 
7) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode จ านวน 14 ตัว 
8) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ชนิด Rack จ านวน 4 เครื่อง 
9) เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point จ านวน 8 เครื่อง 
10) UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 48 พอร์ต จ านวน 4 ตัว 
11) UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 24 พอร์ต จ านวน 4 ตัว 
12) ตู้ Rack ขนาด 27 U จ านวน 3 ชุด (มาพร้อมกับรางเก็บสาย และแผงปลั๊กไฟ) 
13) อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศ จ านวน 1 เครื่อง 

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะแต่ละรายการ ตามภาคผนวก ก 
 

7. รายละเอียดการพัฒนา การติดตั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์เครือข่าย 13 รายการ และการขยายจุดสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรวม 3 อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, และอาคารเก็บ 
สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) 

 

7.1 การติดตั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์เครือข่าย 13 รายการ แยกรายการตามพ้ืนที่แต่ละอาคาร ดังนี้ 
7.1.1 อาคารธรรมชาติวิทยา (พธช.) รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์เครือข่ายที่ต้องติดตั้ง จ านวน 3 รายการ  
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พ้ืนที่ชั้น 1  
(1) ห้องควบคุมไฟฟ้าหลัก ติดต้ัง 

(1.1) รายการที่ 6.1(2) - เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 24 Ports (ปรับตั้งค่าในโหมด Stack) - 2 
เครื่อง 

(1.2) รายการที่ 6.1(5) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Multi-Mode แบบพิเศษ 
(SFP+) -2 ตัว 

(1.3) รายการที่ 6.1(11) - UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 24 Ports – 2 ตัว 
 

7.1.2 อาคารปฏิบัติการ Taxidermy มีรายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์เครือข่ายที่ต้องติดตั้ง จ านวน 10
รายการ แยกตามพ้ืนที่ชั้น/ห้อง ดังนี้  
พ้ืนที่ชั้น 1 
(1) ห้องฝึกอบรม (Training Room) ติดต้ัง 

(1.1) รายการที่ 6.1(9) - เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 
(1.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด 

 

พ้ืนที่ชั้น 2 
(2) ห้องควบคุม ติดต้ัง 

(2.1) รายการที่ 6.1(2) - เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 24 Ports ปรับตั้งค่าในโหมด Stack -2 เครื่อง 
(2.2) รายการที่ 6.1(5) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Multi-Mode แบบพิเศษ 
(SFP+) -2 ตัว 

(3) ห้องพักผ่อน ติดต้ัง 
(3.1) รายการที่ 6.1(9) - เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 
(3.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด 

(4) ห้องส านักงาน ติดต้ัง 
(4.1) รายการที่ 6.1(9) - เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 
(4.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด  

(5) บริเวณหน้าห้องผลิตสื่อ ติดต้ัง 
(5.1) รายการที่ 6.1(9) - เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 
(5.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด  

 

7.1.3 อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์เครือข่ายที่ต้องติดตั้ง จ านวน 
23 รายการ แยกตามพ้ืนที่ชั้น/ห้อง ดังนี้ 

 

พ้ืนที่ชั้น 1 
(1)  ห้องควบคุมไฟฟ้าหลัก ติดต้ัง 

(1.1) รายการที่ 6.1(4) - เครื่องกระจายสัญญาณชนิด Fiber Switch ขนาด 12 Ports แบบพิเศษ   
                   (SFP+) ปรับตั้งค่าในโหมด Stack – 2 เครื่อง  

(1.2) รายการที่ 6.1(6) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode  แบบพิเศษ  
             (SFP+) – 9 ตัว 

(1.3) รายการที่ 6.1(7) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode – 9 ตัว 
(1.4) รายการที่ 6.1(13) - อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศ จ านวน 1 เครื่อง  
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(2)  ห้องควบคุมไฟฟ้านิทรรศการ ติดต้ัง 
(2.1)  รายการที่ 6.1(2) - เครื่องกระจายสัญญาณชนิด ขนาด 24 Ports – 1 เครื่อง 

 (2.2)  รายการที่ 6.1(6) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode แบบพิเศษ  
                    (SFP+) – 2 ตัว 

(2.3)  รายการที่ 6.1(12) - ตู้ Rack ขนาด 27 U – 1 ชุด  
(3)  ห้อง LAB IT ติดต้ัง 

(3.1) รายการที่ 6.1(1) - เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 48 Ports ปรับตั้งค่าในโหมด Stack                
- 2 เครื่อง/ทดแทนของเดิม 

(3.2) รายการที่ 6.1(6) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode แบบพิเศษ
(SFP+) – 1 ตัว 

(3.3) รายการที่ 6.1(8) - เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA ชนิด Rack – 1 เครื่อง 
(3.4) รายการที่ 6.1(10) - UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 48 Ports – 2 ตัว 

(4)  ห้อง Digital City ติดต้ัง 
(4.1) รายการที่ 6.1(1) - เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 48 Ports - 1 เครื่อง 
(4.2) รายการที่ 6.1(7) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode – 2 ตัว 
(4.3) รายการที่ 6.1(8) - เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA ชนิด Rack – 1 เครื่อง 
(4.4) รายการที่ 6.1(10) - UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 48 Ports – 1 ตัว 

(5) ห้องเก็บของด้านหลัง ติดต้ัง 
(5.1) รายการที่ 6.1(3) - เครื่องกระจายสัญญาณชนิด (มีช่อง Fiber SW) ขนาด 24 Ports (แบบ

พิเศษ 24 Ports + 4 SFP) - 1 เครื่อง 
(5.2) รายการที่ 6.1(7) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode – 1 ตัว 
(5.3) รายการที่ 6.1(11) – UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 24 Ports – 1 ตัว 
(5.4) รายการที่ 6.1(12) - ตู้ Rack ขนาด 27 U – 1 ชุด 

 

พ้ืนที่ชั้น 2 
(6)  ห้องส านักงาน ติดต้ัง 

(6.1) รายการที่ 6.1(1) - เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 48 Ports - 1 เครื่อง/ทดแทนของเดิม 
(6.2) รายการที่ 6.1(6) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode แบบพิเศษ 

SFP+) – 2 ตัว 
(7)  ห้อง Studio ติดต้ัง 

(7.1) รายการที่ 6.1(2) - เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 24 Ports – 1 เครื่อง 
(7.2) รายการที่ 6.1(6) – อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode แบบพิเศษ – 
2 ตัว 

 

7.1.4 อาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ มีรายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์
เครือข่ายที่ต้องติดตั้ง จ านวน 16 รายการ แยกตามพ้ืนที่ชั้น/ห้อง ดังนี้ 
พ้ืนที่ชั้น 1 
(1)  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 

(1.1) เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 24 Ports (อพ. จัดเตรียมให้) – 1 เครื่อง 
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(1.2) รายการที่ 6.1(7) - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode – 2 ตัว 
(2) พ้ืนที่บริเวณหน้าห้องเอนกประสงค์ ติดตั้ง 

(2.1) รายการที่ 6.1(9) - เครือ่งกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 
(2.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด  
 

พ้ืนที่ชั้น 2 
(3) ห้องเอนกประสงค์ (ห้องควบคุม Main Switch) ติดต้ัง 

(3.1) รายการที่ 6.1(1) – เครื่องกระจายสัญญาณขนาด 48 Ports ปรับตั้งค่าในโหมด Stack – 2 
เครื่อง 
(3.2) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode แบบพิเศษ SFP+) – 2 ตัว 
(3.3) รายการที่ 6.1(8) – เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA ชนิด Rack – 1 เครื่อง 
(3.4) รายการที่ 6.1(10) - UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 48 Ports – 1 ตัว 
(3.5) รายการที่ 6.1(11) - UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 24 Ports – 1 ตัว 
(3.6) รายการที่ 6.1(12) - ตู้ Rack ขนาด 27 U – 1 ชุด 

(4) พ้ืนที่บริเวณหน้าห้องเอนกประสงค์ ติดตั้ง 
(4.1) รายการที่ 6.1(9) – เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 
(4.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด  

(5) ห้องส านักงาน ติดต้ัง 
(5.1) รายการที่ 6.1(9) - เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 

     (5.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด 
(6) ห้องประชุม ติดต้ัง 

(6.1) รายการที่ 6.1(9) - เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย/Access Point – 1 เครื่อง 
(6.2) จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมสาย LAN UTP CAT 6 Access Point -1 จุด 

 

7.2 การติดตั้งและขยายจุดสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวม 3 อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(พทส.), อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  
(ตึกคาราวาน)  พิจารณารูปภาพที่ 1 ประกอบ 
 

7.2.1 จัดท าแบบให้มีการติดตั้งอุปกรณ์/ครุภัณฑ์เครือข่ายตามรายการข้อ 7.1.1 ถึงข้อ 7.1.4   
7.2.2 การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) จะต้องแบ่งโซนการท างาน (VLAN) และก าหนดการ 

Route ข้อมูลไปยัง Core Switch ของ อพวช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2.3 การปรับตั้งค่า Configuration เพ่ือเชื่อมต่อ Access Point ชุดใหม่กับอุปกรณ์ Switch (ที่ติดตั้งอยู่ใน

ห้องควบคุม) จะต้องท างานร่วมกันได้อย่างดี 
7.2.4 สามารถก าหนดความเร็ว ที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch แบบ SFP+ ที่ติดตั้งใหม่ในห้องควบคุมไฟฟ้าหลักชั้น 1 

(พทส.) เพ่ือเชื่อมต่อไปยังห้องควบคุมระบบต่างๆ ภายในอาคาร พทส. รวมถึงตึกคาราวานโดยมีค่า
สัญญาณอย่างน้อย ตามรูปภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมโยงและการขยายจุดเครือข่ายหลัก 3 อาคาร  

7.3 หากมกีารย้ายระบบสายสัญญาณเครือข่าย (UTP) ที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ที่ส่งมอบในโครงการ  ให้รวมถึงการ
จัดหาสาย UTP Patch Cord / Fiber Patch Cord ใหม่มาทดแทน หากสายเดิมไม่สามารถใช้งานได้  ทั้งนี้
เพ่ือการเชื่อมโยงกันและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 การเดินสายทุกชนิดให้ใช้ท่อเหล็กร้อยสาย ส าหรับการเดินสายภายในอาคารหรือดีกว่า 
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7.5 การจัดเก็บสายสัญญาณ ให้จัดเก็บในลักษณะที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์จัดเก็บรัดสายคงทนและสวยงาม 
7.6 วัสดุป้าย labeling ควรเป็นวสัดุคงทน/ไม่ฉีกหรือแตกหักง่าย แสดงตัวหนังสือชัดเจน มีขนาดเหมาะสม (ไม่

เล็กหรือใหญ ่จนเกินไป) 
 

รูปภาพที่ 1 :  แสดงการเชื่อมโยงและการขยายจุดเครือข่ายหลัก 3 อาคาร (โดยสังเขป)   
(อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงาน

นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) 
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8. การส่งมอบงาน  
งานจัดหาอุปกรณ์ Switch ในระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคาร

ปฏิบัติการ Taxidermy, และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 งาน ก าหนดส่งมอบ
ของใหแ้ล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ก าหนดเบิกจ่ายเงิน 3 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 :  วิเคราะห์และออกแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาฯ และส่ง
มอบเอกสารตามรายการดังนี้ 

1) ส่งมอบเอกสารแผนงานการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3 อาคาร ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 4 

2) รายละเอียด/รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย ได้แก่ 
Network Diagram, System Diagram, Rack Diagram พร้อมแผนการติดตั้งและแผนการทดสอบ และเอกสาร
รายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ขออนุมัติ แคตตาล็อค/รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์/ครุภัณฑ์เครือข่ายทั้ง 13 รายการ 
ก าหนดไว้ในข้อ 6 4 

4) แผ่นข้อมูล CD บันทึกรายการข้อ 1 – 3 
5) ส่งรายการข้อ 1 – 3 รวม 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนารวม 4 ชุด) 

 

  งวดที่ 2 : ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์) จ านวน 13 รายการ รวมถึงซอฟต์แวร์/
เฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้อง/ที่ท าให้ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใหม่ รวมถึงระบบเครือข่าย อพวช.  ทั้งหมด ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาฯ ดังนี้ 

1) เอกสารการขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือการติดตั้ง 
2) ส่งมอบอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์) จ านวน 13 รายการ ทั้งหมดที่ระบุในโครงการ รวมถึง

ซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้อง 
3) ขยายจุดสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวม 3 อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, 

อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, และอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) และติดตั้ง
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์) พร้อมทดสอบให้ใช้งานได้ทุกอาคาร   

4) รายงานการทดสอบระบบ (Acceptance Test) 
5) ภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ การย้าย/ทดแทน และกิจกรรมที่ส าคัญที่ด าเนินงานใน

โครงการนี้ทุกอาคาร 
6) ส่งมอบเอกสารข้อเสนอแนะ รายงานและ/หรือข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุง ที่เป็นประโยชน์กับ

การด าเนินงานด้านระบบเครือข่าย อพวช. (ถ้ามี) 
7) แผ่นข้อมูล CD บันทึกรายการข้อ 1 – 6 
8) ส่งรายการข้อ 1 – 6 รวม 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนารวม 4 ชุด) 
 

  งวดที่ 3 : (งวดสุดท้าย) ก าหนดส่งมอบการฝึกอบรม ตามข้อ 4.6 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับ
แต่วันลงนามในสัญญาฯ ดังนี้  

1) เอกสารรายละเอียดระบบงาน (System Documentation) รายการข้อ 6 (6.1(13)) 
2) คู่มือระบบงาน (System Manual) 
3) เอกสารรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม  
4) แผ่นข้อมูล CD บันทึกรายการข้อ 1 – 3 
5) ส่งรายการข้อ 1 – 3 รวม 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนารวม 4 ชุด) 
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9. เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ 
9.1 การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ในภาคผนวก ก รายการที่ 1, 2, 3 และรายการที่ 4 จะต้องมีการ

รับประกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี แบบ SMARTnet 8x5 ในลักษณะ On Site Support และรายการ
ที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และรายการที่ 13 จะต้องมีการรับประกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แบบ 
SMARTnet 8x5 ในลักษณะ On Site Support โดยจะต้องมีเอกสารชี้แจงอย่างชัดเจนจากบริษัทผู้ผลิต หรือ
บริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย ณ วันยื่นซอง 

9.2 มีบริการสนับสนุนหลังการขาย สามารถโทรติดต่อ สอบถาม และปรึกษาปัญหาการแก้ไขหรือการใช้งาน โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม แบบ 8×5 (SLA 8x5xNBD with Spare) ในลักษณะ On Site Support 

9.3 หากมีชิ้นส่วนใดรับประกันมากกว่า 1 ปี ให้มีเอกสารชี้แจงอย่างชัดเจน  
10. งบประมาณและการช าระเงิน 

งบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการรวม 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  
แบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวดงาน ดังนี้ 

งวดที่ 1  ร้อยละ  20  ของมูลค่าโครงการ    
งวดที่ 2  ร้อยละ  65  ของมูลค่าโครงการ 
งวดที่ 3  ร้อยละ  15  ของมูลค่าโครงการ 
 


