

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

งานสร้างอาคาร สร้าง-ซ่อมขึ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กอง

ควรหวานวิทยาศาสตร์

สำนัก

พัฒนาความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ประมาณการเมื่อวันที่

18 มกราคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                     | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|
|          | สรุปราคาค่าก่อสร้าง                        |                      |          |
| 1.       | งานก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ            | 29,567,000.00        |          |
| 2.       | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เป็นเงินประมาณ  | 1,980,000.00         |          |
|          |                                            |                      |          |
|          |                                            |                      |          |
|          |                                            |                      |          |
|          |                                            |                      |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น             | 31,547,000.00        |          |
|          | สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน |                      |          |
|          |                                            |                      |          |
|          |                                            |                      |          |
|          |                                            |                      |          |
|          |                                            |                      |          |
|          |                                            |                      |          |

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ  
( นายสุวิทย์ เปนาเรียง )

(.....) กรรมการ  
( นายธนศ บาลใจ )

(.....) กรรมการ  
( นายเวชยันต์ จาจูเพ็ง )

(.....) กรรมการและเลขานุการ  
( นางสาวมนกานต์ สัจจพิทักษ์ )

(.....) กรรมการ  
( นายนิติ บุญยเกียรติ )

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง  
ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด  
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจสอบ และผู้ให้ความเห็นชอบ

## สรุปผลการประมาณราคา ก่อสร้าง

| ส่วนราชการ              | ฝ่าย/งาน..... ภาควิชานวัตกรรมศาสตร์..... สำนัก..... พัฒนาความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์..... |                                           |           |                                         |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|
| ประเภท                  | งานสร้างอาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมซึ่งงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 หลัง                    |                                           |           |                                         |          |
| เจ้าของอาคาร            | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                                        |                                           |           |                                         |          |
| สถานที่ก่อสร้าง         | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยี) จ.ปทุมธานี                                 |                                           |           |                                         |          |
| หน่วยงานออกแบบและรายการ | กอง ภาควิชานวัตกรรมศาสตร์                                                                   |                                           |           |                                         |          |
| แบบเลขที่               | สำนัก พัฒนาความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์                                                    |                                           |           |                                         |          |
| ประมาณราคางวด ป. 4      | จำนวน แผ่น                                                                                  |                                           |           |                                         |          |
| ประมาณราคามีวันที่      | 18 มกราคม 2559                                                                              |                                           |           |                                         |          |
| ลำดับที่                | รายการ                                                                                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F  | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| 1.                      | ประเภทงานอาคาร                                                                              | 24,456,232.40                             | 1.2090    | 29,567,584.97                           |          |
|                         |                                                                                             |                                           |           |                                         |          |
|                         |                                                                                             |                                           |           |                                         |          |
|                         | เงื่อนไข                                                                                    |                                           |           |                                         |          |
|                         | เงินจ่ายล่วงหน้า 15.00 %                                                                    |                                           |           |                                         |          |
|                         | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                                                                   |                                           |           |                                         |          |
|                         | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %                                                                      |                                           |           |                                         |          |
|                         | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %                                                                   |                                           |           |                                         |          |
| สรุป                    | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              |                                           |           | 29,567,584.97                           |          |
|                         | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                           |                                           |           | 29,567,000.00                           |          |
| ตัวอักษร                | ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน                                                   |                                           |           |                                         |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร   | 2,000.00                                                                                    |                                           | ตร.ม.     |                                         |          |
| เฉลี่ยราคาระบบ          | 14,766.00                                                                                   |                                           | บาท/ตร.ม. |                                         |          |

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ  
 (นายสุวิทย์ เป่านเรียง) (นายธเนศ บาลใจ)

(.....) กรรมการ (.....) กรรมการและเลขานุการ  
 (นายເຈຍນິຕີ ຈາຣຸເພິ້ງ) (นางสาวมนกานต์ ສັຈາພິທັກົດ)

(.....) กรรมการ  
 (นายนิติ บุญยเกียรติ)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด  
 ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ