

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเรือนพักนักวิจัย

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

กอง การตลาดและบริการ สำนัก สธต.

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
1.	งานปรับปรุงอาคาร เป็นเงินประมาณ	857,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	857,000.00	
	แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)


(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพันธุ์ทิพา เผือกลาดพร้าว)

(.....) กรรมการ
(นายกฤษฎี ก้าววงศ์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....กองการตลาดและบริการ.....สำนัก.....สธด.....

ประเภท งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเรือนพักนักวิทย์

เจ้าของอาคาร องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง การตลาดและบริการ สำนัก สตด.

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

ແຜ່ນ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 ธันวาคม 2561

[illegible]

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ

(นายเวชยันต์ จารูเฟื่อง)


(.....) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพันธ์ทิwa เพื่อกลาดพร้าว)

(..... ก.จ.ก. ก.อ.จ.อ.) กรรมการ

(นายกฤษณ์ ก้าววงศ์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกร
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ



รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเรือนพักนักวิจัย	แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยีธานี) จ.ปทุมธานี	สำนัก
ฝ่าย/งาน	กองการตลาดและบริการ	สธต.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								คิดเป็นร้อยละ
1.	หมวดงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง		รวม					632,120.00	96.05
2.	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					26,000.00	3.95
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								658,120.00	100.00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 กรุงเทพมหานคร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเรียนพณิชยการ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (เทคโนโลยี) จ.ปทุมธานี

ฝ่าย/งาน กองการตลาดและบริการ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

สำนัก สธต.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	หมวดงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง								
1.1	งานเตรียมพื้นที่								
	- รื้อถอน/ระบบป้องกันพื้นที่	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ก่อสร้างรั้วชั่วคราวที่แข็งแรงปลอดภัย จัดเตรียมระบบ								
	ความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างตามกฎหมาย								
	จัดหาบุคลากรควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย								
1.2	งานโครงสร้าง								
	- ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กปูพรม พร้อมจัดทำแบบ	1	งาน	325,000.00	325,000.00	-	-	325,000.00	รวมค่าแรงงาน
	ก่อสร้างและรายการคำนวณ ลงนามรับรองโดยวิศวกร								
	ตามแบบรูปรายละเอียด								
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
	- ระแนงบังตาอลูมิเนียมพร้อมโครงเหล็กกล่อง	120	ตรม.	750.00	90,000.00	380.00	45,600.00	135,600.00	
	- ประตูทางออกฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ Panic Bar	4	ชุด	28,900.00	115,600.00	500.00	2,000.00	117,600.00	
	- หลังคาเหล็กเคลือบสีสังกะสีลอนพร้อมโครงและฉนวนใต้หลังคา	48	ตรม.	530.00	25,440.00	385.00	18,480.00	43,920.00	
	รวมยอดยกไป							632,120.00	

นาย สันติ มุกดา

