
รายละเอยีดงานแนบทา้ย 
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ขอบเขตงานจัดพิธีรบัตราพระราชทาน บา้นนักวิทยาศาสตรน์้อย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันดําเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ต่อเน่ืองเป็น
เวลา ๗ ปี ปัจจุบันโครงการได้ดําเนินโครงการกับโรงเรียนอนุบาลกว่า ๑๖,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ และในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ มีโรงเรียนจํานวนประมาณ ๔,๕๐๐ แห่งผ่านการประเมิน โดยกําหนดจัดพิธีรับตราพระราชทาน บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือดําเนินการจัดพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๓. รายละเอียดของงาน 
ดําเนินการจัดพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จํานวน ๔,๕๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ช่วงเดือนสิงหาคม โดยจะต้องจัดเตรียม
สถานที่ให้สวยงาม การรับตราฯ จะแบ่งโรงเรียนเข้ารับตราเป็นวันล่ะ ๒ รอบๆ ละ ๑,๐๐๐ โรงเรียน จํานวน ๓ วัน 
แต่ละรอบจะมีผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี
กําหนดการ ดังน้ี 

รอบท่ี ๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน (เฉพาะโรงเรียนที่รับรอบที่ ๑) 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ซักซ้อมวิธีการข้ึนรับตรา (สาธิต) 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.  ถ่ายรูปหมู่ 
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น.  พิธีเปิด 
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.   การกล่าวต้อนรับ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.   พักเบรค 
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.   รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ต่อ) 
๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๐ น.    พิธีปิด 
๑๑.๔๐ น.     ชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตามอัธยาศัย 

รอบท่ี ๒ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น     ลงทะเบียน (เฉพาะโรงเรียนที่รับรอบที่ ๒) 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.    ซักซอ้มวิธีการข้ึนรับตรา (สาธิต) 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.    ถ่ายรูปหมู่ 
๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ น.    พิธีเปิด 
๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐ น.    การกล่าวต้อนรับ 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ช่วงที่สอง 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.    พักเบรค 
๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น.    รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ต่อ) 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.    พิธีปิด 
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๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ผู้รับจ้าง จะต้องดําเนินงานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

๔.๑ จัดตกแต่งเวที ณ ห้อง ฟีนิกส์ ๑ - ๖ 

๔.๑.๑ ผลิต Backdrop งานรับตราพระราชทาน ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๓.๓๐ x ๘.๔๐ เมตร (อพ.
ดําเนินการออกแบบกราฟฟิค) 

๔.๑.๒ Logo หน่วยงานร่วมจัดและสปอนเซอร์ ตามจํานวนที่ผู้ว่าจ้างกําหนดโดยจะกําหนดให้
ภายหลัง 

๔.๑.๓ ตกแต่งโพเดียม จํานวน ๒ ตัว ติดป้าย Logo โครงการฯ พร้อมดอกไม้ตกแต่ง 

๔.๑.๔ โต๊ะหมู่บูชาพระพร้อมพระพุทธรูป ธงชาติพร้อมขาต้ัง พระบรมฉายาลักษณ์  รัชการที่ 
๑๐ พร้อมขาต้ัง และพรบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ พร้อมโต๊ะหมู่เครื่องทองน้อย 

๔.๑.๕ โต๊ะหมู่สําหรับพิธีเปิด พร้อมพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพานกรวย(พิธีเปิด) 

๔.๑.๖ พานทองก้นต้ืน + ผ้ารองพานสีทอง ๓ พาน 

๔.๑.๗ จัดโต๊ะลงทะเบียน + ผ้าคลุมจับจีบหน้าห้อง จํานวน ๘ ตัว เก้าอ้ี ๑๐ ตัว 

๔.๑.๘ จัดโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าที่ + ผ้าคลุมจับจีบจํานวน ๖ ตัว เก้าอ้ี ๑๐ ตัว สําหรับวางตรา
พระราชทาน 

๔.๑.๙ จัดโต๊ะสําหรับวางอาหารว่างจํานวน ๔ ตัว 

๔.๒ ตกแต่งเวทีด้วยดอกไม้ ให้สวยงามรวมท้ังสภาพแวดล้อมของห้องพิธี 

๔.๓ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ไฟฟ้าแสงสว่างตลอดการจัดงาน 

๔.๔ จัดหาและจัดโซฟา พร้อมโต๊ะสําหรับวางกาแฟ สําหรับแขกผู้ใหญ่ จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่ 

๔.๕ จัดหาและจัดเก้าอ้ีสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีจํานวน ๖๕๐ ที่พร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ี 

๔.๖ ผลิต Photo Backdrop ขนาด ๒.๘๐ x ๔.๐๐ เมตร จํานวน ๒ ชุด (สําหรับถ่ายภาพบริเวณหน้า
ห้องประชุม) 

๔.๗ ผลิตป้ายอํานวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย 

๔.๗.๑ ป้ายบอกทางไปห้องพิธี จํานวน ไม่น้อยกว่า๕ ป้าย 

๔.๗.๒ ป้ายทางไปห้องนํ้า จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ป้าย 

๔.๘ ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่จัดงาน ตลอดช่วงการจัดงาน 

๔.๙ จัดเก็บรื้อถอนการตกแต่งและส่งมอบพ้ืนที่คืนหลังการจัดงาน ๑ วัน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายอันเกิดจากการเข้าดําเนินการของผู้รับจ้างในทุกกรณี 
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๕. การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเตรียมห้องพิธีให้เสร็จเรียบร้อยภายก่อนงาน ๑ วัน ซึ่งคณะกรรมการจะเข้าตรวจรับ
งานโดยให้ความสําคัญในเรื่อง 

๕.๑  ระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญาจ้าง 

๕.๒  คุณภาพและความถูกต้อง 

๖. ระยะเวลาการจัดงาน 

วันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สามารถเข้าจัดพ้ืนที่ได้ก่อนเริ่มงาน ๑ วัน 

 

------------------------------------------------------------------- 


