

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

กอง นิทรรศการ สำนัก พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1.	งานติดตั้งวัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง	1,806,800.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,806,800.00	
	หนึ่งล้านแปดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน		

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายนิติ บุญเกียรติ)
(.....) กรรมการ
(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการ
(นายศศิ ภิญโญยิ่ง)
(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายชวลิต อยู่กิจดิษฐ์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....นิทรรศการ.....สำนัก.....พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

ประเภท งานปรับปรุงพื้นที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ๑ งาน

เจ้าของอาคาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง นิทรรศการ สำนัก พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานสถาปัตยกรรม	1,421,000.00	1.2715	1,806,801.50	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,806,801.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,806,800.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายนิติ บุญเกียรติ)

(.....) กรรมการ
(นาสศิริ ภิญญะยิ่ง)

(.....) กรรมการ
(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายชวลิต อยู่กิจดิษฐ์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

