

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับผู้เข้าชมที่เดินทางมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑เป็นเงิน..... ๑๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๔ (พ)
๕.๔ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเวชนันต์ จาตุพงษ์
๖.๒ นายบุญหลาย ศรีบุญเรือง
๖.๓ นายชาญวุฒิ ศรีผึ้ง
๖.๔ นายธิตินันท์ วงษ์จันทร์เพ็ญ
๖.๕ นายกฤษฏี ก้าววงศ์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยีธานี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

กอง สำนัก พวท.

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
1.	งานปรับปรุงอาคาร เป็นเงินประมาณ	7,266,000.00	
2.	งานครุภัณฑ์จัดซื้องานอาคาร	4,101,000.00	
3.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เป็นเงินประมาณ	40,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	11,407,000.00	
	สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน		

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายเวชนันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการ
(นายบุญหลาย ศรีบุญเรือง)

(.....) กรรมการ
(นายชาญวุฒิ ศรีผึ้ง)

(.....) กรรมการ
(นายฐิตินันท์ วงษ์จันทร์เพ็ญ)

(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายกฤษฎี ก้าววงศ์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน.....	สำนัก.....
ประเภท	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน	
เจ้าของอาคาร	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	สำนัก พวท.
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,832,786.00	268,295.02	4,101,081.02	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,101,081.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,101,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายเวชนันต์ จาตุพงษ์)

(.....) กรรมการ
(นายฐิตินันท์ วงษ์จันทร์เพ็ญ)

(.....) กรรมการ
(นายบุญทลาย ศรีบุญเรือง)

(.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายกฤษฎี ก้าววงศ์)

(.....) กรรมการ
(นายชาญวุฒิ ศรีผึ้ง)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการ^๗เข้าสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาศาสตร์ ๑ งาน
รายการประมาณราคาก่อสร้าง^๘

สำนักงานก่อสร้าง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยีธานี) จ.ปทุมธานี

ฝ่าย/งาน สำนัก พวท.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

[illegible]

