


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน..... สำนัก.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานถมดินและปรับพื้นที่	59,189,459.87	1.2071	71,447,597.01	
	เลื่อนไซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 10.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			71,447,597.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			71,447,000.00	
เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

๓๕.๓

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาดกลาง

(.....) ประธานกรรมการ

(นายชนินทร วรรณวิจิตร)

(.....) กรรมการ

(นายนิติ บุญยเกียรติ)

(.....) กรรมการ

(นางสาวอมารณ์ เครือคำวัง)

(นรพ.) กรรมการ

(นายสวิทย์ เปาณาเรียง)

(.....) กรรมการ

(นายสุเทพ ประสงค์มณี)

(.....) กรรมการ

(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการ

(นายศศิ ภิญโญยิ่ง)

(.....) กรรมการ

(นายบุญหลาย ศรีบุญเรือง)

(.....) กรรมการ

(นายจิตินันท์ วงษ์จันทร์เพ็ญ)

() กรรมการและเลขานุการ

(นายตรงค์ ยิ่งชล)

(.....) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวพันธุ์ทิพย์ เพื่อกลาดพร้าว)

(จิตรกร เจริญ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายชูศักดิ์ แสงสันต์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น พาวเวอร์เคน, รถปั๊มคอนกรีต	1	งาน	12,890,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน	1	งาน	35,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1	งาน	2,390,000.00	
4	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3	1	งาน	2,100,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการทำรั้วชั่วคราว (รอบโครงการ)	1	งาน	1,320,000.00	
6	ค่าเช่าที่ดิน+ค่าขนส่งคนงาน เนื่องจากไม่พักอาศัยในโครงการ	1	งาน	6,400,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			25,135,000.00	