

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

กอง กายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนัก วิศวกรรมและการผลิตสื่อ

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|          | สรุปราคาค่าก่อสร้าง                                        |                      |          |
| 1.       | งานเปลี่ยนสายส่งแรงสูงอาคาร พวท. 1 งาน                     | 1,300,000.00         |          |
| 3.       | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | 80,000.00            |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                             | 1,380,000.00         |          |
|          | หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน                             |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |
|          |                                                            |                      |          |

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ

( นายเวชยันต์ จารุเพ็ง )

(.....) กรรมการ

( นายรณภพ สุขประเสริฐ )

(.....) กรรมการและเลขานุการ

( นายอมร นุสารี )

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                             |                                                             |                               |                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ส่วนราชการ                  | ฝ่าย/งาน.....                                               | กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ..... | สำนัก..วิศวกรรมและการผลิตสื่อ..... |
| ประเภท                      | ปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 งาน    |                               |                                    |
| เจ้าของอาคาร                | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                        |                               |                                    |
| สถานที่ก่อสร้าง             | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี |                               |                                    |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม                                     | สำนัก                         | วิศวกรรมและการผลิตสื่อ             |
| แบบเลขที่                   |                                                             |                               |                                    |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4      | จำนวน                                                       | 2 แผ่น                        |                                    |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่       | 13 พฤศจิกายน 2563                                           |                               |                                    |

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1.       | ประเภทงานอาคาร                 | 1,007,550.00                              | 1.3032   | 1,313,039.16                            |          |
|          |                                |                                           |          |                                         |          |
|          |                                |                                           |          |                                         |          |
|          | เงื่อนไข                       |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า 00.00 %       |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %      |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %         |                                           |          |                                         |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %      |                                           |          |                                         |          |
|          |                                |                                           |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                           |          | 1,313,039.16                            |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ              |                                           |          | 1,300,000.00                            |          |
|          | ตัวอักษร                       | หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน                    |          |                                         |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ

(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการ

(นายรณภพ สุขประเสริฐ)

(.....) กรรมการและเลขานุการ

(นายอมร นุสารี)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
ปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 งาน

สถาบันเพื่อสร้างองค์การพิทักษ์วัฒนธรรมแห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี

| ฝ่าย/งาน | กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม |
|----------|-------------------------|
|          |                         |

卷之四

ประมาณการโดย  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

[illegible]



