

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....กองนิทรรศการ.....สำนัก.....พทส.....

ประเภท งานปรับปรุงห้อง IT Theater 1 งาน

เจ้าของอาคาร พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง กองนิทรรศการ สำนัก พทส.

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้องานอาคาร	2,909,500.00	203,665.00	3,113,165.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,113,165.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,113,165.00	
	ตัวอักษร	สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายนิติ บุญเกียรติ)

(.....) กรรมการ
(นางสาว นัฐพร ศรีสุข)

(.....) กรรมการ
(นายชาลิต อยู่กิจดิษฐ์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....กองนิติกรรมการ.....สำนัก.....พทส.....

ประเภท	งานปรับปรุงห้อง IT Theater 1 งาน		
เจ้าของอาคาร	พิพิธภัณฑสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (เทคโนโลยีธานี) จ.ปทุมธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	กองนิติกรรมการ	สำนัก พทส.
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 กันยายน 2559		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	695,000.00	1.2708	883,206.00	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			883,206.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			883,206.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
(นายนิติ บุญเกียรติ)

(.....) กรรมการ
(นางสาว นัฐพร ศรีสุข)

(.....) กรรมการ
(นายชวลิต อยู่กิจดิษฐ์)

หมายเหตุ ตารางนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

รายการประเมินราคา

สถานที่ตั้ง

អង្គ/ប្រជុំ

สำนัก พทส.

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
II	หมวดงานตกแต่ง								
1	ชุดโฝฟาเดี่ยว	115	ชุด	4,400.00	506,000.00		-	506,000.00	
	รวมหมวดงานตกแต่ง							506,000.00	
					-		-	-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง IT Theater 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ -

กอง กองนิทรรศการ สำนัก พทส.

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	ตามสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
	รายการที่ 4.2.1 ข้อ 1)		
1.	งานปรับปรุงห้อง IT Theater เป็นเงินประมาณ	883,206.00	
2.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงินประมาณ	3,113,165.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,996,371.00	
	สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน		

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ

(นายนิติ บุญเกียรติ)

(.....) กรรมการ

(นายชวลิต อยู่กิจดิษฐ์)

(.....) กรรมการ

(นางสาว นัฐพร ศรีสุข)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ